積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事設	業 計	年年		令和 7年度 令和 年 月		
予	算	科	目	款 項	目	節
エ	事	場	所	京都市北区上賀茂神山他地内		
路線	名又に	は河川	名等			
エ	事		名	道路除草業務委託 (北部土木みどり事務所管内)		
工			期	契約日の翌日から令和 7年12月26日まで		
事	業割	果(所) 名	北部土木みどり事務所	単価使用年月 令和	和年月
工	事	番	号		歩掛適用年月 令和	和年月
変	更	口	数		基準適用年月令和	和年月
主	工		種		単 価 地 区	
前	払 金	è 支	出		調整区分	

京都市 建設局



工事概要

作業延長	m	4, 483			
路面清掃工	km	1. 1	道路除草工	m2	6, 400
堤防除草工	m2	2,800	塵芥処理工	千m2	4.6

施工理由

本作業は、観光地周辺等において、除草作業により美しい景観を維持するとともに、歩行者及び通行車両等に対する安全を確保し、通行の円滑化を図るものである。また、普通河川若狭川(尺八池)において、尺八池の治水機能や、隣接道路の安全を確保するために、堤防の除草及び塵芥処理の作業を行うものである。

				設計		請負額		
			金額 増減額		金額	増減額		
7	事	費	前回	円	В	円	ш	
	工	今回	円	Г	円	П		
内	工事	価格	前回	円	Ш	円	Ш	
YI	土	1四 1台	今回	円	Г	円	Г	
訳	沿弗科:		前回	円	Ш	円	Ш	
可人	訳 消費税相当額		今回	円	Г	円	Г	
支	給 后	 - 費	前回	円	Ш	円	Ш	
	支 給 品 費	口 浿	今回	円	[7]	円	П	

京都市 建設局

積算参考資料 (間接費補正一覧)

	-						
単	価	使	用	年	月	2025年3月	
歩	掛	適	用	年	月	2025年3月	
基	準	適	用	年	月	2025年3月	
単	1	価	地		区	2601: I 地区	
調] -	整	区		分	本附帯工事	
共通仮	設費 (率計上)				
主	た	Z		工	種	13:道路維持工事	
施	工	地填	ず 等	補	正	大都市(2)	1.5
I	С	T 施	i I	補	正	補正なし	1.0
週	休	2	日	補	正	4週8休以上(通期)	1.02
現場管	理費						·
施	工	地填	英 等	補	正	大都市(2)	1. 2
I	С	T 施	i I	補	正	補正なし	1.0
週	休	2	日	補	正	4週8休以上(通期)	1.03
一般管	理費						·
前非	ム金支	出割。	合によ	る補	正	補正を行わない	1.00
財	団 法 /	人等	によ	る補	正	補正を行わない	1.00
契;	約保	証に	係る	補正	率	補正しない	0.00%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費 (諸雑費込) 等の区分	備考
【道路除草】								
道路清掃工	路面清掃工	残土等処分			m3	4, 100	処分費	
除草工	道路除草工	刈草処分			kg	22	処分費	
【堤防除草】								
除草工	堤防除草工	刈草処分			kg	22	処分費	
清掃工	塵芥処理工	処分費			t	17, 730	処分費	

設計内訳書(道路除草)

工事名 道路除草業務委託(北部土木み	どり事務所管内)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持	各維持·修繕 各維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
道路清掃工							
		式	1				
路面清掃工							
		式	1				
路面清掃(路肩部・人力)	作業形態:人力,塵埃量:少ない						
		km	1.1				
土砂等運搬		Tim	1.1				
		m3	2				
残土等処分		ino	2				
		m3	2				
除草工		ino					
		式	1				
道路除草工			1				
		式	1				
 除草	作業形態: 肩掛け式	10	1				
		m2	6, 400				飛び石防護の有無 :有り
集草		IIIZ	0,400				・行り
		m2	6, 400				
積込運搬	ダ [*] ンプ [*] トラック2t積	IIIZ	0,400				
		m2	6, 400				
刈草処分		IIIZ	0, 400				
		l. m	3, 300				
仮設工		kg	3, 300				
		<u> </u>	1				
		式	1				

- 1 -

京都市

設計内訳書(道路除草)

工事名 道路除草業務委託(北部土木みと	ごり事務所管内)				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B						
		人目	30				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
No this eV deer to a solid. It should be every deer		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

- 2 -

京都市

設計内訳書(堤防除草)

工事名 道路除草業務委託 (北部土木み	どり事務所管内)	事業区分 工事区分	河川維持·修繕 河川維持				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
可川維持							
		式	1				
除草工			_				
		式	1				
堤防除草工			1				
		式	1				
 除草	肩掛式(カッタ径255mm)、飛散防止措置有	10	1				
		m2	2,800				
集草	人力	1112	2, 800				
318							
 積込・荷卸	タ゛ンプトラック2t積級、梱包無	m2	2,800				
1 및 전 기 의 기							
運搬(堤防除草)	ダ゛ンプ トラック (オンロード・ディーセ゚ル・2t車)	m2	2,800				
建恢(定例标单)	7 77 1777 (17.1 7 4 6 7 2047)						
加井加八		千m2	2.8				
刈草処分							
N4 17		kg	2, 100				
清掃工							
		式	1				
塵芥処理工							
		式	1				
散在塵芥処理	収集・集積・積込み・運搬						
		千m2	4.6				
処分費							
		t	0.1				
仮設工							
		式	1				

- 3 -

京都市

設計内訳書(堤防除草)

工事名 道路除草業務委託(北部土木みと	どり事務所管内)	事業区分 工事区分	河川維持·修繕 河川維持				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B						
		人目	4				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
North eV degree and de L. North eV deg		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

- 4 - 京都市

特 記 仕 様 書(個別工事編)

工 事 名 道路除草業務委託(北部土木みどり事務所管内)

工事場所 京都市北区上賀茂神山他地内

1 一般事項

第1条(適用)

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携(以下「請負工事必携」という。)(令和6年8月京都市)」及び「特記仕様書(全工事共通編)(令和6年8月)」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書(全工事共通編)及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事(土 木、舗装、樹木等)の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書(全工事共通編)

(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html)

第2条(「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施)

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象(ただし、受注者希望方式)であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」 (https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html) に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」 において、加点対象となる。

第3条(受注者希望方式による「月単位の週休2日」の実施)

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象(受注者希望方式による「月単位の週休2日」)であ り、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
 - (https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html) に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、 その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「月単位の週休2 日」の実施内容を反映させること。
- 3 「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」 に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」(4週8休以上であることを明記すること。)である旨を明示すること(様式不問)。

第4条(前払金)

前払金は、請負代金の30%以内とし、中間前払金は対象外とする。なお、前払金保証(中間前払金保証を含む。)について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照(https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf)

2 現場条件に関する事項

第1条(施工時間)

施工時間は、昼間施工とする。ただし、関係機関や関係者との協議の結果、施工時間に変更が生じた 場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第2条(工事規制)

1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各 号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵 守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/000003649.html

- (1) 年末年始規制
- (2) 観光規制

規制種別	規制路線 及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制	幹線道路 準幹線道路	12月20日~1月5日	規制期間中は、新たな工事に 着手し、又は工事区域を拡大し てはならない。ただし、道路の
	その他道 路	12月27日~1月5日	仮復旧等、一般交通に開放する ための工事はこの限りでない。
観光規制	道路工事 規制図に記載する地域 及び路線	4月1日~5月15日 10月の最終土曜日 ~11月の最終日曜日 (ただし、12月1日が 土曜・日曜の場合は12 月最初の日曜日まで)	規制期間中は、原則として工事を中止すること

第3条(交通誘導警備員)

1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員	妇 よ	昼間・夜間・	交替要員
	(1日当たりの編成人数)	編成	24時間の別	の有無
施工箇所	1~2 名	交通誘導警備員B 1~2 名	昼 間	無

3 建設副産物に関する事項

第1条 (建設副産物の適正処理)

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」(最終改正平成23年4月1日)及び「京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱」(最終改正平成16年4月1日実施)を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<一般廃棄物>

建設副産物	受入場所	備考
建設発生木材 (刈草)	許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町71-2	設計運搬距離 L = 1 6.2 km
塵芥処分	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第 6 項の 許可を受けた施設 京都市左京区静市市原町1339	設計運搬距離 L = 5.5 km

2 建設発生土が発生する場合の対応(指定地処分)

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時までに監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てる ものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設 計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備考
建設発生土	(指定地処分) 株式会社山正	設計運搬距離
	京都市左京区北白川地蔵谷町1-211	L = 7.5 km

本工事では土質調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに 該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状(色、臭い等)や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下 の資料を監督職員に提出すること。

- ア 土壌分析結果証明書(計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度 に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類(測定方法を明示したもの))
- イ (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地(以下、「積算受入地」という。)を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の 対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地(以下、「提案受入地」という。)を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

4 その他事項

第1条(工事書類の提出)

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成 検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第2条(情報共有システムの利用)

- 1 本工事は、情報共有システム(以下「システム」という。)の利用対象とする。システムを利用しない場合は、監督員から承諾を得るものとする。
 - システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン (令和6年3月) (※)」(以下「ガイドライン」という。)を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定する こと。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に 係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」(以下「要領」という。)に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。 なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。
 - ※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照 (https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html)

第3条(受注者希望型における遠隔臨場の実施)

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領(案)」(令和5年3月)及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領(案)」(令和5年3月)の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

- (1) 「段階確認 | 、「材料確認 | 及び「立会 | の実施
 - ア 受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により撮影する映像と音声を監督職員へ Web会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、 受発注者間の協議により決定するものとする。
 - イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、

受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査 に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3)費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に 関する実施要領(案)」(令和5年3月)の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更 の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第4条(その他の特記事項)

- 1 請負者は、監督職員の指示により、作業前または作業中にビラ「○○作業のお知らせ」を監督職員 の指示する範囲において配布すること。
- 2 作業期間中においては、休工中も含めて連絡が取れる体制を構築すること。
- 3 週間工程表(作業工程、立会、確認等の予定を記載)を作成し、前週末までに監督職員に提出する こと。
- 4 土日祝日の作業については、原則行わないものとする。ただし、やむをえず作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。
- 5 お盆等の長期休暇の際は、連絡体制及び現場の点検体制を構築し、事前に監督職員に提出すること。
- 6 地域住民および関係者等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に報告し、その指示に従うこと。

7 作業時の注意点

本作業を施工するにあたり、請負者は、下記の点に注意して作業をすること。

- 1 歩行者および通行車両等の交通の支障とならないように履行し、飛石防止対策等の安全対策を講じること。
- 2 補助刈り等を含め刈残しがないように除草を行うこと。
- 3 草の刈り高については、10cm以下とすること。
- 4 除草区域の集草を行う際は、現場に刈草が残らないよう適切に履行し、処分を行うこと。
- 5 刈草等は、施工箇所内で仮置き等せず、即日搬出を行うものとする。
- 6 履行状況確認のために監督員から写真等の提出を求められた際には、速やかに提出すること。

7 各作業の実施時期について

作業の実施時期については下表のとおりに実施することを想定しているが、**詳細な時期については、監督職員と協議を行い、決定するものとする。**

作業	工 区	時 期
除草	1~11工区(1回目)	7月下旬
	1~11工区(2回目)	10月下旬
路面清掃	2、5、6、8工区	7月下旬

位置図

