
積算基準 土木

現場中間検査 不要

工場等派遣中間検査 不要

樹木保険加入 不要

チェック欄

工　 事　 設　 計　 書
事　 業　 年　 度 令和 8年度

設　 計　 年　 月 令和　年　月

予　 算　 科　 目 款 項 目 節

工　 事　 場　 所 京都市右京区嵯峨天龍寺立石町地内

路線名又は河川名等

工　　 事　　 名 公園遊具等更新工事(その2)(嵯峨公園)

工　　　　　　期 契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで

事　業　課（所）名 西部土木みどり事務所 単 価 使 用 年 月 令和　年　月

工　 事　 番　 号 歩 掛 適 用 年 月 令和　年　月

変　 更　 回　 数 基 準 適 用 年 月 令和　年　月

主　　 工　　 種 単　 価　 地　 区

前　払　金　支　出 調　 整　 区　 分

京都市  建設局

京都市



工 事 概 要
公園数 箇所 1    

土系舗装工 m2 136    遊具組立設置工 基 3    

公園施設撤去工 基 4    ベンチ・テーブル工 基 3    

施 工 理 由 本工事は、嵯峨公園において老朽化の著しい遊具等を更新することで、公園の魅力向上を図るものである。

設計額
金額 増減額

請負額
金額 増減額

工　　　事　　　費
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

内 工　事　価　格
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

訳 消費税相当額
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

支　 給　 品　 費
前回

今回

 円

 円
 円

円

円
円

京都市  建設局
京都市



積算参考資料（間接費補正一覧）
単  価  使  用  年  月 2026年8月

歩  掛  適  用  年  月 2026年8月

基  準  適  用  年  月 2026年8月

単 　  価 　  地 　  区 2601:Ⅰ地区

調 　  整 　  区 　  分 本附帯工事

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種 09:公園工事

施 工 地 域 等 補 正 市街地（DID補正）（１）－３ 1.2

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

現場管理費

施 工 地 域 等 補 正 市街地（DID補正）（１）－３ 1.1

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

一般管理費

前払金支出割合による補 正 補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正 補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率 金銭的保証 0.04%

京都市



工種 種別 細別 規格・条件 見積等項目名 単位 単価(円)
施工費（諸雑費込）

等の区分
備考

園路広場整備工 土系舗装工 山砂舗装 山砂(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用)t=100、表面安定処理 m2 1,567 施工費、材料費 (設計内訳書(1))

遊戯施設整備工 遊具組立設置工 2連ぶらんこ(幼児用)
遊具の種類：2連ぶらんこ(幼児用)、H2000、基礎ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ設置含む

基 371,600 施工費、材料費 (設計内訳書(1))

遊戯施設整備工 遊具組立設置工 安全柵(2連ぶらんこ(幼児用))
遊具の種類：安全柵(2連ぶらんこ(幼児用))、W1600×
4800、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設置含む

基 177,700 施工費、材料費
片面のみ
(設計内訳書(1))

遊戯施設整備工 遊具組立設置工 複合遊具
遊具の種類：複合遊具、CP-01958N 同等品以上、
H5500、W11280×5950、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設置含む

基 6,592,000 施工費、材料費 (設計内訳書(1))

遊戯施設整備工 作業土工 残土等処分　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3 3,420 処分費 (設計内訳書(1))

構造物撤去工 運搬処理工 木材処分 角材 ㎏ 5 処分費 (設計内訳書(1))

構造物撤去工 運搬処理工 根株処分 根株 t 18,000 処分費 (設計内訳書(1))

公園施設等撤去･移設工 公園施設撤去工 幼児用すべり台撤去
公園施設：幼児用すべり台、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとり
こわし含む

基 25,430 施工費 (設計内訳書(1))

公園施設等撤去･移設工 公園施設撤去工 すべり台(大)撤去
公園施設：すべり台、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
含む

基 73,440 施工費 (設計内訳書(1))

公園施設等撤去･移設工 公園施設撤去工 ｼｰｿｰ撤去
公園施設：ｼｰｿｰ(単独)、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわ
し含む

基 13,420 施工費 (設計内訳書(1))

公園施設等撤去･移設工 公園施設撤去工 2連ぶらんこ撤去
公園施設：2連ぶらんこ、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわ
し含む

基 28,590 施工費 (設計内訳書(1))

公園施設等撤去･移設工 樹木伐採・抜根工 根株撤去-1 根本周:40㎝以上75㎝未満 本 26,020 施工費 (設計内訳書(1))

公園施設等撤去･移設工 樹木伐採・抜根工 根株撤去-2 根本周:112㎝以上150㎝未満 本 66,670 施工費 (設計内訳書(1))

公園施設等撤去･移設工 樹木伐採・抜根工 根株撤去-3 根本周:150㎝以上200㎝未満 本 104,100 施工費 (設計内訳書(1))

園路広場整備工 作業土工 残土等処分　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3 3,420 処分費 (設計内訳書(2))

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工 ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工 座板ﾍﾞﾝﾁ L1800、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設置含む 基 103,500 施工費、材料費 (設計内訳書(2))

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工 ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工 防腐剤加圧注入 ACQ　5基以内/回 回 50,500 施工費、材料費 (設計内訳書(2))

見積参考資料

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。



設計内訳書（内訳書(1)）
工事名 公園遊具等更新工事(その2)(嵯峨公園) 事業区分

工事区分
公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施設整備

式 1    

園路広場整備工

式 1    

土系舗装工

式 1    

山砂舗装 山砂(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用)t=100、表面安定処理

m2 136    

単   1号

遊戯施設整備工

式 1    

遊具組立設置工

式 1    

2連ぶらんこ(幼児用) 遊具の種類：2連ぶらんこ(幼児用)、H2000、基礎
ｺﾝｸﾘｰﾄ設置含む

基 1    

単   2号

安全柵(2連ぶらんこ(幼児用)) 遊具の種類：安全柵(2連ぶらんこ(幼児用))、W16
00×4800、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設置含む

基 1    

単   3号
片面のみ

複合遊具　 遊具の種類：複合遊具、CP-01958N 同等品以上、
H5500、W11280×5950、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設置含む

基 1    

単   4号

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 40    

単   5号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 20    

単   6号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 10    

単   7号

京都市- 1 -



設計内訳書（内訳書(1)）
工事名 公園遊具等更新工事(その2)(嵯峨公園) 事業区分

工事区分
公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分　 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)

m3 10    

単   8号

管理施設整備工

式 1    

柵工

式 1    

転落(横断)防止柵 柵高:1.1m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込

m 9    

単   9号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,無,無

m 3    

単  10号

防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,1m,無,無

m 1    

単  11号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 7    

単  12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ遊具及び砂
場

縁石撤去工

式 1    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用区分:処分

m 20    

単  13号
植栽帯境界ﾌﾞﾛｯｸ

運搬処理工

式 1    

京都市- 2 -



設計内訳書（内訳書(1)）
工事名 公園遊具等更新工事(その2)(嵯峨公園) 事業区分

工事区分
公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 4    

単  14号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 4    

単  15号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 8    

単  16号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 8    

単  17号

現場発生品運搬 発生材種類:鋼材

t 0.4  

単  18号

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 ﾍﾋﾞｰH3

t -0.4  

単  19号

木材積込運搬 角材

㎏ 30    

単  20号

木材処分 角材

㎏ 30    

単  21号

根株積込運搬 根株

t 0.2  

単  22号

根株処分 根株

t 0.2  

単  23号

公園施設等撤去･移設工

式 1    

公園施設撤去工

式 1    

幼児用すべり台撤去 公園施設：幼児用すべり台、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし含む

基 1    

単  24号

京都市- 3 -



設計内訳書（内訳書(1)）
工事名 公園遊具等更新工事(その2)(嵯峨公園) 事業区分

工事区分
公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

すべり台(大)撤去 公園施設：すべり台、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこ
わし含む

基 1    

単  25号

ｼｰｿｰ撤去 公園施設：ｼｰｿｰ(単独)、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとり
こわし含む

基 1    

単  26号

2連ぶらんこ撤去 公園施設：2連ぶらんこ、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄと
りこわし含む

基 1    

単  27号

樹木伐採･抜根工

式 1    

根株撤去-1 根本周:40㎝以上75㎝未満

本 1    

単  28号

根株撤去-2 根本周:112㎝以上150㎝未満

本 1    

単  29号

根株撤去-3 根本周:150㎝以上200㎝未満

本 1    

単  30号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 交通誘導警備員B（昼間）

人日 13    

単  31号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

京都市- 4 -



設計内訳書（内訳書(1)）
工事名 公園遊具等更新工事(その2)(嵯峨公園) 事業区分

工事区分
公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

京都市- 5 -



設計内訳書（内訳書(2)）
工事名 公園遊具等更新工事(その2)(嵯峨公園) 事業区分

工事区分
公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施設整備

式 1    

園路広場整備工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 2    

単  32号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 2    

単  33号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 0.1  

単  34号

残土等処分　 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)

m3 0.1  

単  35号

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

式 1    

ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工

式 1    

座板ﾍﾞﾝﾁ L=1800、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設置含む

基 3    

単  36号

防腐剤加圧注入 ACQ　5基以内/回

回 1    

単  37号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

京都市- 6 -



設計内訳書（内訳書(2)）
工事名 公園遊具等更新工事(その2)(嵯峨公園) 事業区分

工事区分
公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 0.5  

単  38号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 0.5  

単  39号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 0.5  

単  40号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 交通誘導警備員B（昼間）

人日 3    

単  41号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

京都市- 7 -



設計内訳書（内訳書(2)）
工事名 公園遊具等更新工事(その2)(嵯峨公園) 事業区分

工事区分
公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

京都市- 8 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
山砂舗装 山砂(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ用)t=100、表面安定処理

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

山砂(真砂)
最大粒径5mm以下,ｼﾙﾄ分適度

Z301210026 m3 13    

           

特殊作業員

R0101 人 0.41 

           

普通作業員

R0102 人 1    

           

材料費
塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(25㎏袋)

Y000800008001 t 0.12 

           

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積み0.13m3

時間 2.6  

単  42号 

振動ﾛｰﾗ(排対2次)
搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式質量3.0~4.0t

日 0.37 

単  43号 

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／m2

京都市- 9 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
2連ぶらんこ(幼児用) 遊具の種類：2連ぶらんこ(幼児用)、H2000、基礎

ｺﾝｸﾘｰﾄ設置含む 単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全て
の費用

m2 10    

           02-02-02

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 32    

           02-04-02

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,
無し,全ての費用

m3 3.2  

           02-04-01

2連ぶらんこ(幼児用)設置工

基 10    

単  44号 

合計

単価
円／基

京都市- 10 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
安全柵(2連ぶらんこ(幼児用)) 遊具の種類：安全柵(2連ぶらんこ(幼児用))、W16

00×4800、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設置含む 単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全て
の費用

m2 12.2  

           02-02-02

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 33.6  

           02-04-02

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,
無し,全ての費用

m3 2.9  

           02-04-01

安全柵(2連ぶらんこ(幼児用))設置工

基 10    

単  45号 

合計

単価
円／基

京都市- 11 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
複合遊具　 遊具の種類：複合遊具、CP-01958N 同等品以上、

H5500、W11280×5950、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設置含む 単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全て
の費用

m2 75.2  

           02-02-02

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 25.3  

           02-04-02

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 195.4  

           02-04-02

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般
養生,無し,全ての費用

m3 3.5  

           02-04-01

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,
無し,全ての費用

m3 25    

           02-04-01

複合遊具設置工
(CP-01958N同等品以上)

基 10    

単  46号 

合計

単価
円／基

京都市- 12 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

           02-01-03

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

           02-01-03

合計

単価
円／m3

京都市- 13 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石
混り土含む),有り,12.0km以下

m3 1    

           02-01-02

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
残土等処分　 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

CB210560 m3 1    

           02-01-02

合計

単価
円／m3

京都市- 14 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
転落(横断)防止柵 柵高:1.1m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,100m未満,無

m 1    

単  47号 06-02-02

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,無,無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

WB810770

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,無,無

m 1    

単  48号 06-02-02

合計

単価
円／m

京都市- 15 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,1m,無,無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

WB810770

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,1m,無,無

m 1    

単  49号 06-02-02

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

m3 1    

単  50号 06-01-04

合計

単価
円／m3

京都市- 16 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用区分:処分

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

CB422550

処分

m 1    

           04-02-03

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,1
4.4km以下,全ての費用

m3 1    

           02-02-25

合計

単価
円／m3

京都市- 17 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

WB020051 m3 1    

単  51号 01-14-01

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,1
4.4km以下,全ての費用

m3 1    

           02-02-25

合計

単価
円／m3

京都市- 18 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

WB020051 m3 1    

単  52号 01-14-01

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
現場発生品運搬 発生材種類:鋼材

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,11.5km以
下

t 1    

           01-02-03

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

t 1    

           01-02-03

合計

単価
円／t

京都市- 19 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ｽｸﾗｯﾌﾟ処分 ﾍﾋﾞｰH3

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH3

Y007600001001 t 1    

           

合計

単価
円／t

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
木材積込運搬 角材

単位 ㎏ 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

木くず積込

DY1414

機械積込

t 1    

単  53号 60-01-12

木くず運搬

DY1415

機械積込,有,30km以上40km未満

t 1    

単  54号 60-01-12

合計

単価
円／㎏

京都市- 20 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
木材処分 角材

単位 ㎏ 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木材(角材)

Y007600000004 t 0.001

           

合計

単価
円／㎏

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
根株積込運搬 根株

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

木くず積込

DY1414

機械積込

t 1    

単  55号 60-01-12

木くず運搬

DY1415

機械積込,有,10km以上20km未満

t 1    

単  56号 60-01-12

合計

単価
円／t

京都市- 21 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
根株処分 根株

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木材(根株)

Y007600000005 t 1    

           

合計

単価
円／t

京都市- 22 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
幼児用すべり台撤去 公園施設：幼児用すべり台、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

とりこわし含む 単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

m3 14.2  

単  57号 06-01-04

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

m3 3.7  

単  58号 06-01-04

幼児用すべり台撤去工

基 10    

単  59号 

合計

単価
円／基

京都市- 23 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
すべり台(大)撤去 公園施設：すべり台、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとりこ

わし含む 単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

m3 8.6  

単  57号 06-01-04

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

m3 5.2  

単  58号 06-01-04

すべり台(大)撤去工

基 10    

単  60号 

合計

単価
円／基

京都市- 24 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
ｼｰｿｰ撤去 公園施設：ｼｰｿｰ(単独)、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄとり

こわし含む 単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

m3 1.1  

単  57号 06-01-04

ｼｰｿｰ撤去工

基 10    

単  61号 

合計

単価
円／基

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
2連ぶらんこ撤去 公園施設：2連ぶらんこ、本体及び基礎ｺﾝｸﾘｰﾄと

りこわし含む 単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

m3 6    

単  57号 06-01-04

2連ぶらんこ撤去工

基 10    

単  62号 

合計

単価
円／基

京都市- 25 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
根株撤去-1 根本周:40㎝以上75㎝未満

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 7    

           

ﾁｪﾝｿｰ運転
鋸長600㎜、排気量0.08L

日 2    

単  63号 

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)

日 2    

単  64号 

合計

単価
円／本

京都市- 26 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
根株撤去-2 根本周:112㎝以上150㎝未満

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 20    

           

ﾁｪﾝｿｰ運転
鋸長600㎜、排気量0.08L

日 4    

単  63号 

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)

日 4    

単  64号 

合計

単価
円／本

京都市- 27 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
根株撤去-3 根本周:150㎝以上200㎝未満

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 28    

           

ﾁｪﾝｿｰ運転
鋸長600㎜、排気量0.08L

日 8    

単  63号 

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)

日 8    

単  64号 

合計

単価
円／本

京都市- 28 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
交通誘導警備員 交通誘導警備員B（昼間）

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 1    

単  65号 02-05-20

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

           02-01-03

合計

単価
円／m3

京都市- 29 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

           02-01-03

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石
混り土含む),有り,12.0km以下

m3 1    

           02-01-02

合計

単価
円／m3

京都市- 30 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
残土等処分　 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
残土

Y007600000001 m3 1    

           

合計

単価
円／m3

京都市- 31 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
座板ﾍﾞﾝﾁ L=1800、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設置含む

単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全て
の費用

m2 5    

           02-02-02

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,
無し,全ての費用

m3 0.6  

           02-04-01

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 10.1  

           02-04-02

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,一般構造物,SD295 D10,標準

t 0.03 

単  66号 02-04-04

座板ベンチ設置工

基 10    

単  67号 

合計

単価
円／基

京都市- 32 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
防腐剤加圧注入 ACQ　5基以内/回

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
防腐剤加圧注入(施工費含む)

Y000800012024 回 1    

           

合計

単価
円／回

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

m3 1    

単  58号 06-01-04

合計

単価
円／m3

京都市- 33 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,1
4.4km以下,全ての費用

m3 1    

           02-02-25

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

WB020051 m3 1    

単  52号 01-14-01

合計

単価
円／m3

京都市- 34 -



１次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
交通誘導警備員 交通誘導警備員B（昼間）

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 1    

単  65号 02-05-20

合計

単価
円／人日

京都市- 35 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積み0.13m3 単位 時間 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.18 

           

軽油

Z006702002 L 3.8  

           

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3

M000201034 日 0.18 

           

合計

単価
円／時間

京都市- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
振動ﾛｰﾗ(排対2次)
搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式質量3.0~4.0t 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

軽油

Z006702002 L 12.8  

           

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運転質量3～5t

M000804028

機械条件:供用　持込

供用日 1    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／日

京都市- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
2連ぶらんこ(幼児用)設置工

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
2連ぶらんこ(幼児用)

Y000800012014 基 1    

           

特殊作業員

R0101 人 3    

           

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
安全柵(2連ぶらんこ(幼児用))設置工

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
安全柵(2連ぶらんこ幼児用)

Y000800012015 基 1    

           

特殊作業員

R0101 人 1.5  

           

合計

単価
円／基

京都市- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
複合遊具設置工
(CP-01958N同等品以上) 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
複合遊具(CP-01958N同等品以上)

Y000800012021 基 1    

           

特殊作業員

R0101 人 22    

           

合計

単価
円／基

京都市- 39 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,100m未満,無

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用
門型
 単価補正1.250(FP3) Q001154005 m 100    

           

防護柵(P種)
KPT-11-C,門型,H=1.1m

Y001191000004 m 100    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／m

京都市- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
WB810770

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,3m,無,無

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用
門型
 単価補正1.000(FP3) Q001166005 m 100    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
WB810770

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,門型,1m,無,無

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用
門型
 単価補正2.900(FP3) Q001166005 m 100    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／m

京都市- 41 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無
 単価補正1.140(FP3) Q001611007 m3 1    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
WB020051

処分費(m3)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝ殻(無筋)

Y007600000002 m3 100    

           

合計

単価
円／m3

京都市- 42 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
WB020051

処分費(m3)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝ殻(有筋)

Y007600000003 m3 100    

           

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
DY1414

木くず積込 機械積込

単位 t 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排ｶﾞｽ対策(2次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

K0202015

20,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替
制を適用しない,0,しない,しない,0時間

日 0.3  

単  68号 90-02-02 [ ][2    ]

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 
 
10%

式 1    

           [2][     ]

合計

単価
円／t

京都市- 43 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
DY1415

木くず運搬 機械積込,有,30km以上40km未満

単位 t 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
通称4t積級

K0301002

20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を
適用しない,0,しない,しない,0時間

日 3.06 

単  69号 90-03-01

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
DY1414

木くず積込 機械積込

単位 t 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排ｶﾞｽ対策(2次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

K0202015

20,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替
制を適用しない,0,しない,しない,0時間

日 0.3  

単  70号 90-02-02 [ ][2    ]

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 
 
10%

式 1    

           [2][     ]

合計

単価
円／t

京都市- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
DY1415

木くず運搬 機械積込,有,10km以上20km未満

単位 t 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
通称4t積級

K0301002

20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を
適用しない,0,しない,しない,0時間

日 1.5  

単  69号 90-03-01

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無
 単価補正1.300(FP3) Q001611001 m3 1    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／m3

京都市- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無
 単価補正1.140(FP3) Q001611007 m3 1    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
幼児用すべり台撤去工

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.1  

           

合計

単価
円／基

京都市- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
すべり台(大)撤去工

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 2.2  

           

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
ｼｰｿｰ撤去工

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

合計

単価
円／基

京都市- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
2連ぶらんこ撤去工

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.9  

           

合計

単価
円／基

京都市- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
ﾁｪﾝｿｰ運転
鋸長600㎜、排気量0.08L 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ

Z006704001 L 3.5  

           

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
鋸長600mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L

M002035004 日 1    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／日

京都市- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

軽油

Z006702002 L 38    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

M000202015

機械条件:供用　持込

供用日 1.52 

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／日

京都市- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD295 D10,標準

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD295 D10,標準

t 1    

単  71号 02-04-04

鉄筋工 組立

WB240752

一般構造物,SD295 D10,標準

t 1    

単  72号 02-04-04

合計

単価
円／t

京都市- 51 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  67号
座板ベンチ設置工

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
座板ベンチ

Y000800012023 基 1    

           

特殊作業員

R0101 人 0.35 

           

合計

単価
円／基

京都市- 52 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  68号
K0202015

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排ｶﾞｽ対策(2次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

20,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替
制を適用しない,0,しない,しない,0時間 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

軽油

Z006702002 L 34    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

M000202015

機械条件:供用　持込

供用日 1.53 

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／日

京都市- 53 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  69号
K0301002

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
通称4t積級

20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を
適用しない,0,しない,しない,0時間 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 1    

           

軽油

Z006702002 L 31    

           

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
通称4t積級

M000301002

機械条件:供用　持込

供用日 1.35 

           

ﾀｲﾔ損耗費
4t積級 良好 供用日

Z010020045 供用日 1.35 

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／日

京都市- 54 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  70号
K0202015

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排ｶﾞｽ対策(2次) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

20,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替
制を適用しない,0,しない,しない,0時間 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

軽油

Z006702002 L 34    

           

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

M000202015

機械条件:供用　持込

供用日 1.53 

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価
円／日

京都市- 55 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  71号
WB240751

鉄筋工 加工 SD295 D10,標準

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           [ ][1    ]

鉄筋工

R0110 人 2.3  

           [ ][1    ]

普通作業員

R0102 人 0.2  

           [ ][1    ]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊
 単価補正1.000 L001130006 日 0.04 

           

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D10

Z001102008 t 1.03 

           

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 
 
12%

式 1    

           [1][     ]

合計

単価
円／t

京都市- 56 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  72号
WB240752

鉄筋工 組立 一般構造物,SD295 D10,標準

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           [ ][1    ]

鉄筋工

R0110 人 3.5  

           [ ][1    ]

普通作業員

R0102 人 0.3  

           [ ][1    ]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊
 単価補正1.000 L001130006 日 0.11 

           

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 
 
8%

式 1    

           [1][     ]

合計

単価
円／t

京都市- 57 -
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特 記 仕 様 書（個別工事編） 
 
 工 事 名 公園遊具等更新工事（その２）（嵯峨公園） 

 工事場所 京都市右京区嵯峨天龍寺立石町地内 

  

 

１ 一般事項 
 

第１条（適用） 
 本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」とい
う。）（令和８年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年８月）」によらなければなら
ない。 
 なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常
備しなければならない。 
  ※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土

木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照 
  請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）  

（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html） 
 

第２条（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」の実施） 
１ 本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」）

であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」 
（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「月
単位の週休 2 日」は必須である。  

２ 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休 2 日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議
し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休 2
日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施内容を反映させること。 

３ 「完全週休 2 日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点
対象となる。  

４ 「月単位の週休 2 日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休２日」に取り組む姿
勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。 

５ 受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」 
に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。  

６ 工事標示板に「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。 
 

第３条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施） 
１ 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希

望 方 式 ） で あ り、「 京都 市 建 設 局 建 設 キャ リア ア ッ プ シ ス テ ム活 用モ デ ル 工 事 試 行 要領 」
（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。 

２ 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通
知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html
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３ 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」
において、加点対象となる。 
 
第４条（ウィークリースタンスの実施） 

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。 
実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力

し、以下の項目について取り組むこととする。 
⑴ 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。 
⑵ 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。 
⑶ 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。 
⑷ 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。 
⑸ 作業内容に見合った作業期間を確保する。(適正な期限日を設定する。) 
⑹ 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。 

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等と
の協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する
特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。 

 
第５条（前払金） 

前払金は、請負代金の４０％以内とし、中間前払金は、同様に２０％以内とする。なお、前払金保証
（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。 

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応につ
いて」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf） 

https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf
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２ 現場条件に関する事項 
 

第６条（現場条件） 
本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。 

１ 請負者は、工事着手前に対象公園全てにおいて請負者名による「工事のお知らせ」等のビラを
配布又は貼り出して、関係機関・周辺住民等に工期及び現場責任者氏名並びに連絡先等の周知を
図らなければならない。ビラの内容等については、監督職員と協議すること。 

２ 工事期間中は、工事標示板、協力依頼板、バリケード等の安全施設を設置し、小さな子どもが
常時遊んでいるという公園の特異性に十分留意し、公園利用者の安全を確保すること。 

3 掘削、積込、搬出及び搬入の際に乱された公園内の部分は、良質の山砂等をもって良好な状態
に復すること。 

4 施工の際には、既存の公園施設や樹木に損傷を与えることのないよう十分注意すること。なお、
支障となる樹木の剪定等現状を変更する行為が必要な場合は、予め本市監督職員と協議し、承諾
を得ること。 

5 工事箇所の周辺道路には、工事用車両が待機、駐車することがあってはならない。工事関係者
の車両についても同様とする。 

6 本工事期間中、安全管理は請負業者の責任において実施すること。なお、その期間は契約日よ
り工事完了後工事目的物を本市に引渡すまでの間とし、公園施設を撤去し、新設公園施設を施工
するまでの間は、利用者に事故の起こらないよう仮囲いを設置すること。 

7  本工事の施工に伴い、占用企業者との調整が必要になった場合は、緊密な協議を行い円滑な工
事進捗を図ること。 

8  工事用車両を当工事現場に出入りさせるとき（材料・土砂の搬入・搬出等）は、その種類・日
時・経路・交通整理員の配置計画を予め本市監督職員と協議し、必ず監督職員が指定する道路よ
り行うこと。また、園外に出るに当たり道路が汚れるおそれのある時は、タイヤを洗浄すること。
なお、路面の清掃については、請負人の責任で対処すること。 

9  地下埋設物件等の事故防止について、以下を留意すること。 
（1）工事の施工に当たって予想される地下埋設物件や架空線等の物件は、管理者と現地立会のう

え、当該物件の位置・深さ等を確認し、保安対策について十分打合せを行い、事故の発生を防
止すること。保安対策の打合せを行ったときは、「立会打合せ調書」に立会者の押印を求め、
当該調書の写しを監督職員に提出するものとする。 

（2）請負者の責により地下埋設物件等に損害を与えた場合は、すみやかに監督職員に報告すると
ともに関係機関に連絡し応急処置をとり、請負者の負担によりこれを補修しなければならな
い。 

（3）埋設物件等の管理者不明のものがある場合は、監督職員に報告し、その処置については、占
用企業者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。その結果死管の処置を請負
者が企業者より依頼を受けた場合には、文書によってその責任を明確にしておかなければなら
ない。 

10 本工事において民有及び官有の施設物件を破損した場合は、直ちに監督職員に報告するとと
もに、請負人において現状に復すること。 

11  道路を使用する場合は、事前に監督職員と協議し、道路使用の許可を取る必要があるため、
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監督職員の指示のもと、必要書類を準備しなければならない。 
12  本工事では、工事現場が住宅地内に立地していることから、工事に伴う騒音、振動及び粉塵

の低減対策等、周辺住民や学童等に対する安全対策及び環境への配慮に努めること。 
 

第７条（工事規制） 
１ 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第１７条に掲げる工事規制のうち、次の各

号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵
守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。 

  京都市道路工事調整会規約施行細則 
   https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html 

(1) 観光規制 

規制種別 
規 制路 線 
及び地域 

規制期間 規制内容 

観光規制 

道 路工 事
規 制 図 
に 記載 す
る 地 域 
及び路線 

４月１日〜５月１５日  
１０月の最終土曜日  
〜 １ １ 月 の 最 終 日 曜 日 
（ただし、１２月１日が 
土曜・日曜の場合は１２ 
月最初の日曜日まで） 

 
規制期間中は、原則として工 
事を中止すること 

 
第８条（交通誘導警備員） 
１ 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打

合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協
議するものとし、設計変更の対象とする。 

配 置 場 所 
交通誘導警備員 

（1日当たりの編成人数） 
編   成 

昼間・夜間・ 
24時間の別 

交替要員 
の有無 

公園内外 1 名 交通誘導警備員Ｂ 1 名  昼 間 無 
 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html


5 
 
 

３ 監督職員の確認に関する事項 
 

第９条（材料確認） 
受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとす

る。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。 
受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明す

る資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数
量等の確認を受けなければならない。 

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、
高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、
その確認を受けなければならない。 
 なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。 
 

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料 
材 料･製 品 備 考 

プレキャストコンクリート製品 
（JIS Ⅰ類、JIS Ⅱ類含む） 

「品質管理基準及び規格値」 
（区分・項目・方法・頻度） 

 
監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品 

（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外） 
工種･種別等 細 別 材料・資材・製品 

遊具組立設置工 

2 連ぶらんこ(幼児用) 2 連ぶらんこ(幼児用)、H2000 
安全柵(2 連ぶらんこ
(幼児用)) 

安全柵(2 連ぶらんこ(幼児用))、W1600×4800 

複合遊具 複合遊具、CP-01958N 同等品以上、 
H5500、W11280×5950 

ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工 座板ﾍﾞﾝﾁ L=1800 
 
第１０条（受注者の臨場） 

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現
場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。 

 
第１１条（段階確認） 
 受注者は、共通仕様書（３−１−１−４）の「表３−１−１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管
理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場
のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。 

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等
の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料
を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。 
 なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。 
 

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む） 
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（「共通仕様書（３−１−１−４）の「表３−１−１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」 
工種-種別等 細 別 確  認  項  目 

遊具組立設置工 
2 連ぶらんこ(幼児用) 

基礎コンクリート出来形寸法、 
ひび割れ等 

安全柵(2 連ぶらんこ(幼児用)) 
複合遊具 

ベンチ・テーブル工 座板ﾍﾞﾝﾁ 
 

 
第１２条（立会確認） 
 受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が
確認するまでは次の作業に進んではならない。 
 

項  目 確 認 方 法・目 的 等 
遊具設置位置 安全領域を確保するため、監督職員と立会確認する(ただし、立会確

認書は必要としない。)。 
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４ 建設副産物に関する事項 
 
第１３条（建設副産物の適正処理） 
１ 建設廃棄物が発生する場合の対応 

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施
設へ搬出するものとする。 

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得
て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。 

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」 
（最終改正令和７年３月 27 日）を遵守すること。 

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受
注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ２、Ｄ、E 票については、その原本を監督
職員へ提示すること。 

 
 ＜産業廃棄物＞ 

 
2 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分） 

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合に
よる確認を検査時までに監督職員に受けるものとする。 

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立て 
るものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。 

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合
は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。  

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設

建設副産物 受入場所 備    考 

コンクリート塊 
（有筋） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の
許可を受けた施設 
京都府亀岡市篠町王子石原畑 1 番 1､王子瓜ﾉ尾 96 番 1､
桜木 22 番 4 

設計運搬距離 
Ｌ＝１３.３km 

コンクリート塊 
（無筋） 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の
許可を受けた施設 
京都府亀岡市篠町王子石原畑 1 番 1､王子瓜ﾉ尾 96 番 1､
桜木 22 番 4 

設計運搬距離 
Ｌ＝１３.３km 

木材 
(角材) 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の
許可を受けた施設 
京都府京田辺市甘南備台 2 丁目 2 番 

設計運搬距離 
Ｌ＝３３.１km 

建設発生木材 
（根） 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の
許可を受けた施設 
京都府京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第 45-1-
2 号地 

設計運搬距離 
Ｌ＝１７.８km 
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計変更の対象とする。 
 

＜建設発生土＞ 
建設副産物 受入場所 備    考 

建設発生土 
（指定地処分）  株式会社洛東建設 
京都府京都市南区吉祥院長田町 517 

設計運搬距離 
Ｌ＝１０.１km 

 
本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに

該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。 
⑴  指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た

事業者である場合 
⑵  本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそ

れがある場合 
⑶ 上記の⑴⑵以外に土壌調査が必要となった場合 
 

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下 
の資料を監督職員に提出すること。 
⑴  土壌分析結果証明書（計量法第１２２条第１項の規定により登録された計量士のうち、濃度 

に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの）） 
⑵ ⑴の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真 

 
3 建設発生土の受入地の変更 

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算シ
ステム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設の中から積算上の２番目以降の受
入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。 

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の
対象とする。 

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳ
に掲載している他の施設、又は盛土規制法許可等施設で、「ストックヤード運営事業者登録制度」によ
り登録された施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。 

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の
対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回
る場合は、減額の設計変更を行うものとする。 

 
4 伐採樹木の根株等の控除 
  本工事では、伐採樹木の根株撤去を行う。 

変更設計時に、根株等の重量を体積に換算し、残土処分量から控除するため、処分量を明記した証
明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。 

 
5 スクラップについて 
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  本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。 
なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ） 

と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。 
建設副産物 受入場所 備    考 
スクラップ 

（ヘビーH3） 
京都市南区吉祥院石原上川原町６ 

設計運搬距離 
Ｌ＝９.５km 

 
第１４条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等） 
  (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和７年６月１日)(以下

「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施につ
いて適正な措置を講ずることとする。 

    なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件
を設定しているが、工事請負契約書「６ 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結
時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別
の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情に
より、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。 

 
 分別解体等の方法 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

工    程 作業内容 分別解体等の方法 

 ①仮設 
 仮設工事 
 □有 ■無 

 □手作業 
 ■手作業・機械作業の併用 

 ②土工 
 土工事 
■有 □無 

 □手作業 
 ■手作業・機械作業の併用 

 ③基礎工(杭基礎等) 
 基礎工事 
 □有 ■無 

 □手作業 
■手作業・機械作業の併用 

 ④本体構造 
 本体構造の工事 
■有 □無 

 □手作業 
 ■手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 
 本体付属品の工事 
 □有 ■無 

 □手作業 
 ■手作業・機械作業の併用 

 ⑥その他(   ) 
 その他の工事 
 □有 ■無 

 □手作業 
 ■手作業・機械作業の併用 

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書
に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。 

 

   ⑵ 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法
第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。 

     ・再資源化等が完了した年月日 
     ・再資源化等をした施設の名称及び所在地 
     ・再資源化等に要した費用 
     なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報

告を省略することができるものとする。   



10 
 
 

５ その他事項 
 
第１５条（工事書類の提出） 
 完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の１カ月前までに提出すること。また、完成 
検査に必要な工事書類については、工期末の 2 週間前までに提出すること。 
 
第１６条（情報共有システムの利用） 
１ 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。  

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン （令和８年８
月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分
に確認したうえで事前協議を行うこと。  

２ 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定する
こと。  

３ システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に
係る手続等は受注者が行うものとする。  

４ システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要
領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。  

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。  
※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照 
 (https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html) 

 
第１７条（受注者希望型における遠隔臨場の実施） 
 本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。 
１ 目的 

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）及び「建設現場にお 
ける遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い実施するものとす 
る。 

２ 実施内容 
（１） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施 

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ 
Web会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、 
受発注者間の協議により決定するものとする。 

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備する 
ものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的な 
Androidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパ 
ソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっ 
ては監督職員から承諾を得ること。 

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及
び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、
受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html
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（２） 効果の検証 
遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査 

に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。 
（３） 費用 

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に 
関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更
の対象とする。 

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとす 
る。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。 

（４） 成績評定 
遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。 
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