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長谷土田公園 園路舗装修繕業務 仕様書 

 

１ 業務名 

  長谷土田公園 園路舗装修繕業務 

 

２ 業務の目的 

  長谷土田公園の園路コンクリート舗装は、経年劣化により風化が進んでお

り、表層が流出した結果、横断側溝や地先境界ブロック等の構造物との段差

が大きくなり、公園利用者の安全な通行に支障が生じている。このため、透

水性コンクリート舗装からコンクリート舗装（刷毛引き）へ、修繕を実施す

るものである。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和７年１月３１日まで 

 

４ 履行場所 

京都市左京区岩倉長谷町１９３０（長谷土田公園） 

 

５ 業務範囲 

  別紙１箇所図 別紙２写真、別紙３平面図等 

 

６ 業務概要 

（１）別紙３の赤枠で示す園路の舗装を本業務の対象とする。 

（２）園路の透水性コンクリート舗装の上層部分（自然色透水性保水型舗装、

「参考図１」参照）を撤去し、コンクリート舗装（参考面積 105.3m2）を設

置すること。 

（３）コンクリート舗装の仕様は、「参考図２」の標準構造図に準じるものと

し、舗装厚みは現地合わせ（約 70mm）とする。詳細については本市監督員と

協議の上、決定すること。 

（４）車止め、手すり、点字ブロック等の構造物が設置されていることから、

施設に損害を与えないよう充分注意して作業すること。 

 

７ 支払条件 

  業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されているこ

とを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。 
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８ 特記事項 

〇修繕に要する材料費、労務費、処分費、車両運転費、仮設資材、機械工具類

の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。 

〇撤去したものは適切に処分すること。 

〇公園利用者及び近隣住民との間で問題が生じないよう留意するとともに、安

全の確保に十分留意すること。 

〇作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。 

〇作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とする。作業前１週

間は予告看板（ラミネート等）を設置すること。 

〇作業中、事故はじめ、問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡す

ること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、

受注者の責任において対応すること。 
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  箇 所 図   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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現 況 写 真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

北側出入口 

南北園路（南→北） 
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別紙３ 

   ：105.3㎡（参考数量） 
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参考図１（既設舗装断面） 
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参考図２（標準仕様書） 


