

単価契約仕様書

京都市教育委員会総務部学校事務支援室
(担当 石原・西村 Tel: 841-3685)

1 件名	京都市立学校・園の不要土砂等収集運搬業務（洛中小・西院幼・上賀茂幼・嵯峨野小）
2 形状・寸法	下記契約条件のとおり
3 予定数量	約 5, 240 kg ※増減する可能性があります。
4 契約期間	契約の日の翌日から令和 8 年 9 月 30 日まで
5 契約条件	ア 不要な土砂等の収集運搬を実施する対象施設及び収集予定量 ・別紙 1 に記載されている京都市立学校・園（以下「各校」という）の不要土砂・自然石（手で運べる程度のもの。土嚢袋入り）を収集すること。 ・各校の収集予定量を別紙 1 へ記載しているので参照すること。 ・各校から収集した土砂等を担当課が指定する場所まで搬入すること。 ・土砂等を搬入する指定場所はエコランド音羽の杜（京都市東部山間埋立処分地）（以下「エコランド音羽の杜」という）とする。 ・エコランド音羽の杜への搬入料金は担当課が負担する。 ・搬入時には京都市環境政策局が発行する埋立処分地搬入カードが必要になる。発行手続きは担当課にて行うが、事前に担当課まで搬入カードを受け取りに来ること。 ・学校・園等の事情により排出量が増減する可能性があるが、数量の変動を理由とする契約変更は行わない。 イ 作業日 ・受託者は各校の収集スケジュールおよび作業実施希望日を検討し、別紙 2 に記載のうえ担当課へ提出すること。 ・1 日で収集対象校全てを収集しきれない場合、複数日での収集スケジュールを作成すること。 ・作業日は受託者希望日と各校の対応可否、エコランド音羽の杜への搬入可否を担当課が確認調整したうえで決定する。ただし、エコランド音羽の杜へ事前に依頼書を送付する必要があるため、受託者は余裕を持って作業実施希望日を設定すること。 ・見積金額の算定にあたっては、複数日での収集スケジュールになる可能性を考慮して金額を見積もること。 ウ 作業時間 ・各校における収集は午前 9 時 00 分以降に実施すること。 ・各校から収集した土砂等は収集当日の 15 時 30 分までにエコランド音羽の杜へ搬入すること。 ・エコランド音羽の杜への搬入時間を見込んで各校の収集スケジュールを作成し、各校より収集した土砂等は当日中に搬入すること。 エ 使用車両 ・エコランド音羽の杜は手おろし不可のため、ダンプカーを使用すること。 ・使用するダンプカーのサイズ（2 t、4 t）及び車両番号を別紙 2 に記載すること。

オ 受託者の条件

- (ア) 京都市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
- (イ) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、京都市長の一般廃棄物収集運搬業の許可（ただし、ごみに関するものに限る）を受けている者。

カ 契約金額の支払方法

- (ア) 支払額の算出方法
 - ・収集運搬実績に1 k gあたり単価を乗じて算出するものとし、1 k g未満は切り捨てとする。
 - ・作業に必要なコンテナ等の機材・車両・人員等の費用は受託者の負担とする。
- (イ) 受託者はすべての業務完了後に請求書を作成し、担当課へ提出すること。

キ その他

- (ア) 収集、運搬作業にあたっては、事故のないよう十分注意すること。特に各校の敷地内及びその周囲においては最徐行し、児童生徒等への安全を確保すること。
- (イ) 現地において授業実施、地域活動、校内改修工事およびその他の事情により対応が必要な場合は、担当課の指示に従って学校教育活動に支障が無いよう最大限の配慮を行うこと。
- (ウ) 収集に際しては各校の教職員の立会いにより行うこと。
- (エ) 受託者はすべての業務完了後に、完了届を作成し、エコランド音羽の杜発行の領収書を添付のうえ、担当課に提出すること。
- (オ) 積載重量及び交通法規を遵守すること。土砂等が運搬中に流出、飛散しないよう措置を講じ、万一汚染させたときは洗浄すること。
- (カ) 搬入先ではその係員の指示に従うこと。
- (キ) 本委託業務に起因して京都市教育委員会若しくは第三者に損害をおよぼしたとき、又は事故若しくは紛争を生じたときは、受託者はその責任において補償及び解決を行い、その状況を担当課に遅滞なく報告すること。
- (ク) 本仕様書に記載がない事項及び疑義が生じた事項については、速やかに担当課と受託者で協議すること。

不要土砂等回収対象校一覧

NO.	学校・園名	電話番号	住所	回収予定数量 (k g)			備考
				土嚢袋数量	土嚢袋 1 袋当たり重量	見込重量	
1	洛中小学校	8 4 1 - 0 2 6 0	京都市中京区壬生坊城町 5 7 - 1	142袋	20 k g	2,840 k g	【回収不可の日程】 8月21日（金）・24日（月）午前 9月18日（金）・25日（金）午前
2	西院幼稚園	3 1 3 - 1 3 9 2	京都市右京区西院下花田町 3 4	35袋	20 k g	700 k g	8 月中の回収を希望
3	上賀茂幼稚園	7 8 1 - 2 3 3 6	京都市北区上賀茂烏帽子ヶ垣内町 1	45袋	20 k g	900 k g	
4	嵯峨野小学校	8 6 1 - 4 1 7 7	京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 5 3	40袋	20 k g	800 k g	
合計				262袋	合計	5,240 k g	

※ 土嚢袋 1 袋当たり重量については、袋ごとに増減はあるが一律で 2 0 k g の想定としている。

(別紙2)

京都市立学校・園不要土砂収集日程表

1 収集スケジュール案（担当課にて各校・搬入先と実施可否を調整します）

区分	作業実施希望日	NO.	学校・園名	収集予定時間
A	令和 年 月 日 ()	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
B	令和 年 月 日 ()	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
C	令和 年 月 日 ()	1		
		2		
		3		
		4		
		5		

※ 搬入先（エコランド音羽の杜）

・搬入受付日及び時間

月曜日～金曜日 9：00～15：30までに入所

・電話番号

075-572-8465

2 収集運搬に使用する車両について

	車両サイズ	車両番号
希望日A		
希望日B		
希望日C		

3 土砂を詰めた土嚢袋の中身

(学校・園名) 洛中小学校

記載例



4 土砂を詰めた土嚢袋の保管状況（全景）

(学校・園名) 洛中小学校



3 土砂を詰めた土嚢袋の中身

(学校・園名) 西院幼稚園



4 土砂を詰めた土嚢袋の保管状況（全景）

(学校・園名) 西院幼稚園



3 土砂を詰めた土嚢袋の中身

(学校・園名) 上賀茂幼稚園



4 土砂を詰めた土嚢袋の保管状況（全景）

(学校・園名) 上賀茂幼稚園



3 土砂を詰めた土嚢袋の中身

(学校・園名) 嵯峨野小学校



4 土砂を詰めた土嚢袋の保管状況（全景）

(学校・園名) 嵯峨野小学校

