
「除草作業」仕様書 

１ 業務名 

除草作業 

２ 業務の目的 

適切な道路空間を確保するため、除草作業を行うものである。 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和 8年 10月 31日まで 

４ 履行場所 

京都市右京区一円 

詳細については、別紙１「位置図」別紙２「現況写真」を参照 

５ 業務内容 

① 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区嵯峨鳥居本深谷町) 一式 

② 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区嵯峨広沢南野町)  一式 

③ 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区梅津尻溝町)    一式 

④ 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区太秦安井二条裏町) 一式 

⑤ 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区太秦西野町)    一式 

⑥ 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区西京極浜ノ本町)  一式 

詳細については、「作業留意事項(共通事項,特記事項)」を参照 

６ 支払条件 

業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認の

うえ、本業務に係る経費を支払う。 

  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13hntJgi6gztp_cYz5Tq4Ut9IPVuUw6c&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13hntJgi6gztp_cYz5Tq4Ut9IPVuUw6c&usp=sharing
https://www.google.co.jp/maps?q=35.03045280697668,135.66192622256767&amp;z=1
https://www.google.co.jp/maps?q=35.02049603096381,135.69182005241495&amp;z=1
https://maps.google.co.jp/maps?q=35.001831182059874,135.69256828906217&amp;z=1
https://maps.google.co.jp/maps?q=35.01243395638252,135.72114806445808&amp;z=1
https://www.google.co.jp/maps?q=35.01105093171229,135.70032921178145&amp;z=1
https://www.google.co.jp/maps?q=34.99410223529833,135.71084200324512&amp;z=1


作業留意事項 

共通事項 

１  作業着手の 2週間前までに、市担当職員へ実施予定日の調整を行う

こと。 

２  各除草箇所の施工時期については、要望状況に応じ適宜、監督員よ

り依頼を行う。 

 なお、監督員からの依頼がない場合、過年度実施時期を参考に作業

日の調整を行うこと。 

３  近隣住民や通行人との間で問題が生じないよう留意するとともに、

安全の確保に十分留意すること。 

４  作業箇所により通行人、通行車両、その他作業箇所の状況により、

交通誘導警備員、誘導員の配置、飛び石防護ネットの使用を検討し安

全作業に努めること。 

５  フェンス等近接構造物に草等が這っている状況である場合、あわせ

て除草を行うこと。 

６  作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とする。 

７  作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に

連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損

害については、受注者の責任において対応すること。 

８  本作業完了後、完成書類等を速やかに作成しメール等にて本市担当

者に提出すること。 

  



特記事項(除草箇所①右京区嵯峨鳥居本深谷町) 

過年度実施時期 契約締結後速やかに 

１  沿道の地権者との調整に伴い、営業日には多数の車両の往来がある

ため、水曜日にて作業を実施すること。 

特記事項(除草箇所②右京区嵯峨広沢南野町) 

過年度実施時期 10月下旬ごろ 

１  本施工箇所は、家屋隣接地の施工となるため、施工日の調整が必要

となる。 

特記事項(除草箇所③右京区梅津尻溝町) 

過年度実施時期 10月下旬ごろ 

特記事項(除草箇所④右京区太秦安井二条裏町) 

過年度実施時期 10月下旬ごろ 

１  本施工箇所は、家屋隣接地の施工となるため、施工日の調整が必要

となる。 

特記事項(除草箇所⑤右京区太秦西野町) 

過年度実施時期 未定(隣接地のブロック塀取り壊し完了後速やかに) 

１  施工箇所隣接地の家屋の取り壊しを予定している。取り壊し完了後

事業者と調整の上、除草作業を行うこと。 

特記事項(除草箇所⑥右京区西京極浜ノ本町) 

過年度実施時期 契約締結後速やかに 

１  堤体部は河川管理者にて除草予定である。道路部について除草を行

うこと。 

２  本施工箇所は、家屋隣接地であり接道部の作業となるため、事前に

影響範囲に工事ビラを配布すること。 



別紙１ 

位 置 図 

除草箇所①(右京区嵯峨鳥居本深谷町) 

 

除草箇所②(右京区嵯峨広沢南野町) 

 

 

作業箇所  
 

 

https://www.google.co.jp/maps?q=35.03045280697668,135.66192622256767&amp;z=1
https://www.google.co.jp/maps?q=35.02049603096381,135.69182005241495&amp;z=1


別紙１ 

位 置 図 

除草箇所③(右京区梅津尻溝町) 

 

除草箇所④(右京区太秦安井二条裏町) 

 

 

作業箇所  

  
 

https://maps.google.co.jp/maps?q=35.001831182059874,135.69256828906217&amp;z=1
https://maps.google.co.jp/maps?q=35.01243395638252,135.72114806445808&amp;z=1


別紙１ 

位 置 図 

除草箇所⑤(右京区太秦西野町) 

 

除草箇所⑥(右京区西京極浜ノ本町) 

  

 

作業箇所  

  
 

https://www.google.co.jp/maps?q=35.01105093171229,135.70032921178145&amp;z=1
https://www.google.co.jp/maps?q=34.99410223529833,135.71084200324512&amp;z=1


別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所①右京区嵯峨鳥居本深谷町[作業起点] 

 

除草箇所①右京区嵯峨鳥居本深谷町[作業終点] 

 



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所②右京区嵯峨広沢南野町[作業前(過年度実施状況)] 

 

除草箇所②右京区嵯峨広沢南野町[作業後(過年度実施状況)] 

 

  



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所③右京区梅津尻溝町[現況写真] 

 

除草箇所③右京区梅津尻溝町[現況写真] 

 

  



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所④右京区太秦安井二条裏町[作業前(過年度実施状況)] 

 

除草箇所④(右京区太秦安井二条裏町)[作業後(過年度実施状況)] 

 

  



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所⑤(右京区太秦西野町)[現況写真] 

 

除草箇所⑤(右京区太秦西野町)[現況写真] 

 

  

ブロック塀撤去予定 



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所⑥右京区西京極浜ノ本町 

 

除草箇所⑥右京区西京極浜ノ本町 

 

  



 


