
チェック欄

業　務　委　託　設　計　書
事　 業　 年　 度 令和 7年度

設　 計　 年　 月 令和　年　月

予　 算　 科　 目 款 項 目 節

履　 行　 場　 所 京都市内一円

路線名又は河川名等

委  託  業  務  名 令和７年度橋りょう点検（その３）業務委託

履　 行　 期　 間 契約日の翌日から令和 8年 2月13日まで

事　業　課（所）名 橋りょう健全推進課 単 価 使 用 年 月 令和　年　月

業　 務　 番　 号 歩 掛 適 用 年 月 令和　年　月

変　 更　 回　 数 基 準 適 用 年 月 令和　年　月

前　払　金　支　出 単　 価　 地　 区

京都市  建設局

京都市



委 託 概 要
橋りょう点検 橋 159    

計画準備 橋 159    定期点検 橋 159    

報告書作成 橋 159    

委 託 理 由 　本業務は、「京都市橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき、橋りょう点検を実施するものである。

設計額
金額 増減額

請負額
金額 増減額

業　　　務　　　費
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

内 業　務　価　格
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

訳 消費税相当額
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

京都市  建設局
京都市



積算参考資料（間接費補正一覧）
単  価  使  用  年  月 2025年4月

歩  掛  適  用  年  月 2025年4月

基  準  適  用  年  月 2025年4月

単 　  価 　  地 　  区 2601:Ⅰ地区

京都市



名称 規格・仕様・条件等 単位 単価(円)
施工費（諸雑費込）

等の区分
備考

橋梁定期点検

計画準備

計画準備
標準幅員8m程度
橋長2m以上50m以下

橋 60,804 ☑直接人件費

計画準備
標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 66,048 ☑直接人件費

計画準備
標準幅員12m程度
橋長100m超200m以下

橋 82,171 ☑直接人件費

計画準備
標準幅員18m程度
橋長2m以上20m以下

橋 87,910 ☑直接人件費

計画準備
標準幅員18m程度
橋長400m超500m以下

橋 124,893 ☑直接人件費

計画準備
現地踏査を除く

標準幅員8m程度
橋長2m以上50m以下

橋 35,163 ☑直接人件費

計画準備
現地踏査を除く

標準幅員8m程度
橋長50m超100m以下

橋 37,785 ☑直接人件費

計画準備
現地踏査を除く

標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 40,407 ☑直接人件費

計画準備
現地踏査を除く

標準幅員12m程度
橋長2m以上50m以下

橋 43,969 ☑直接人件費

計画準備
現地踏査を除く

標準幅員12m程度
橋長50m超100m以下

橋 46,591 ☑直接人件費

計画準備
現地踏査を除く

標準幅員18m程度
橋長10m以上50m以下

橋 52,219 ☑直接人件費

計画準備
現地踏査を除く

標準幅員18m程度
橋長50m超100m以下

橋 54,841 ☑直接人件費

計画準備
現地踏査を除く

標準幅員25m程度
橋長2m以上5m以下

橋 54,328 ☑直接人件費

計画準備
現地踏査を除く

標準幅員25m程度
橋長50m超100m以下

橋 61,946 ☑直接人件費

計画準備
ﾄﾞﾛｰﾝ活用 m2 59 ☑直接人件費

定期点検

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長30m超50m以下

橋 77,438 ☑直接人件費

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長50m超100m以下

橋 87,430 ☑直接人件費

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

 工種
　種別



名称 規格・仕様・条件等 単位 単価(円)
施工費（諸雑費込）

等の区分
備考

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

 工種
　種別

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 97,422 ☑直接人件費

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員12m程度
橋長2m以上15m以下

橋 54,956 ☑直接人件費

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員12m程度
橋長50m超100m以下

橋 103,142 ☑直接人件費

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員12m程度
橋長100m超200m以下

橋 114,383 ☑直接人件費

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員18m程度
橋長10m超15m以下

橋 61,201 ☑直接人件費

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員18m程度
橋長15m超20m以下

橋 68,695 ☑直接人件費

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員18m程度
橋長30m超50m以下

橋 102,418 ☑直接人件費

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員18m程度
橋長50m超100m以下

橋 134,892 ☑直接人件費

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員18m程度
橋長400m超500m以下

橋 470,873 ☑直接人件費

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員25m程度
橋長2m以上5m以下

橋 44,964 ☑直接人件費

定期点検
特定の溝橋等以外
標準幅員25m程度
橋長50m超100m以下

橋 139,888 ☑直接人件費

現場撮影
ﾄﾞﾛｰﾝ活用

m2 156 ☑直接人件費

ﾃﾞｰﾀ整理・分析
ﾄﾞﾛｰﾝ活用

m2 173 ☑直接人件費

定期点検
ﾄﾞﾛｰﾝ活用
(桁端部等)

特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長20m超30m以下

橋 22,482 ☑直接人件費

定期点検
ﾄﾞﾛｰﾝ活用
(桁端部等)

特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長30m超50m以下

橋 26,229 ☑直接人件費

定期点検
ﾄﾞﾛｰﾝ活用
(桁端部等)

特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長50m超100m以下

橋 29,976 ☑直接人件費

定期点検
ﾄﾞﾛｰﾝ活用
(桁端部等)

特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 36,221 ☑直接人件費

損傷図作成
新規

標準幅員8m程度
橋長2m以上15m以下

橋 26,589 ☑直接人件費

損傷図作成
新規

標準幅員8m程度
橋長20m超30m以下

橋 32,852 ☑直接人件費



名称 規格・仕様・条件等 単位 単価(円)
施工費（諸雑費込）

等の区分
備考

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

 工種
　種別

損傷図作成
更新

標準幅員8m程度
橋長2m以上15m以下

橋 13,093 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員8m程度
橋長15m超30m以下

橋 14,621 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員8m程度
橋長30m超50m以下

橋 20,244 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員8m程度
橋長50m超100m以下

橋 30,755 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 42,154 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員12m程度
橋長2m以上15m以下

橋 15,620 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員12m程度
橋長15m超30m以下

橋 18,953 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員12m程度
橋長30m超50m以下

橋 23,772 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員12m程度
橋長50m超100m以下

橋 34,894 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員12m程度
橋長100m超200m以下

橋 45,531 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員18m程度
橋長10m超15m以下

橋 18,550 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員18m程度
橋長15m超30m以下

橋 22,563 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員18m程度
橋長30m超50m以下

橋 26,937 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員18m程度
橋長50m超100m以下

橋 38,504 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員18m程度
橋長400m超500m以下

橋 83,021 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員25m程度
橋長2m以上15m以下

橋 24,007 ☑直接人件費

損傷図作成
更新

標準幅員25m程度
橋長50m超100m以下

橋 45,808 ☑直接人件費

報告書作成

報告書作成
標準幅員8m程度
橋長2m以上200m以下

橋 17,745 ☑直接人件費

報告書作成
標準幅員12m程度
橋長2m以上200m以下

橋 17,745 ☑直接人件費



名称 規格・仕様・条件等 単位 単価(円)
施工費（諸雑費込）

等の区分
備考

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

 工種
　種別

報告書作成
標準幅員18m程度
橋長2m以上15m以下

橋 17,745 ☑直接人件費

報告書作成
標準幅員18m程度
橋長15m超30m以下

橋 22,214 ☑直接人件費

報告書作成
標準幅員18m程度
橋長30m超100m以下

橋 26,322 ☑直接人件費

報告書作成
標準幅員18m程度
橋長400m超500m以下

橋 34,456 ☑直接人件費

報告書作成
標準幅員25m程度
橋長2m以上15m以下

橋 17,745 ☑直接人件費

報告書作成
標準幅員25m程度
橋長50m超100m以下

橋 26,322 ☑直接人件費

直接経費

機械経費（橋梁定期点検）

機械経費
(橋梁定期点検)
ﾘﾌﾄ車16m

標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 59,350
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
ﾘﾌﾄ車16m

標準幅員12m程度
橋長100m超200m以下

橋 65,950
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
BT200

標準幅員8m程度
橋長5m超10m以下

橋 39,720
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
BT200

標準幅員8m程度
橋長10m超15m以下

橋 44,130
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
BT200

標準幅員8m程度
橋長15m超20m以下

橋 51,490
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
BT200

標準幅員8m程度
橋長20m超30m以下

橋 63,250
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
BT200

標準幅員8m程度
橋長50m超100m以下

橋 82,380
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
BT200

標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 135,400
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
BT200

標準幅員12m程度
橋長30m超50m以下

橋 86,920
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
BT200

標準幅員12m程度
橋長50m超100m以下

橋 86,920
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
BT200

標準幅員18m程度
橋長30m超50m以下

橋 97,080
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
BT200

標準幅員18m程度
橋長50m超100m以下

橋 161,800
☑賃料、☑労務費、
☑材料費



名称 規格・仕様・条件等 単位 単価(円)
施工費（諸雑費込）

等の区分
備考

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

 工種
　種別

機械経費
(橋梁定期点検)
BT400

標準幅員12m程度
橋長50m超100m以下

橋 589,000
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
BT400

標準幅員18m程度
橋長400m超500m以下

橋 3,213,000
☑賃料、☑労務費、
☑材料費

機械経費
(橋梁定期点検)
ﾄﾞﾛｰﾝ機体損料

m2 100 ☑損料



積算に準用した市販図書等の積算基準は下表のとおりです。

図書名 発行年月等

道路橋定期点検業務積算資料
(暫定版)

平成31年2月 国土交通省 道路局
計画準備、定期点検、
報告書作成、機械経費

見積参考資料

準用積算基準
発行機関 計上した細別 備考



業務委託料内訳書
業務名 令和７年度橋りょう点検（その３）業務委託 業　　種

項　　目
土木設計業務
道路施設点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路施設点検

式 1    

橋梁定期点検

式 1    

計画準備

式 1    

計画準備　 標準幅員8m程度
橋長2m以上50m以下

橋 3    

計画準備　 標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 1    

計画準備　 標準幅員12m程度
橋長100m超200m以下

橋 1    

計画準備　 標準幅員18m程度
橋長2m以上20m以下

橋 1    

計画準備　 標準幅員18m程度
橋長400m超500m以下

橋 1    

計画準備　
現地踏査除く

標準幅員8m程度
橋長2m以上50m以下

橋 99    

計画準備　
現地踏査除く

標準幅員8m程度
橋長50m超100m以下

橋 5    

計画準備　
現地踏査除く

標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 3    

計画準備　
現地踏査除く

標準幅員12m程度
橋長2m以上50m以下

橋 15    

計画準備　
現地踏査除く

標準幅員12m程度
橋長50m超100m以下

橋 8    

京都市- 1 -



業務委託料内訳書
業務名 令和７年度橋りょう点検（その３）業務委託 業　　種

項　　目
土木設計業務
道路施設点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

計画準備　
現地踏査除く

標準幅員18m程度
橋長10m以上50m以下

橋 3    

計画準備　
現地踏査除く

標準幅員18m程度
橋長50m超100m以下

橋 2    

計画準備　
現地踏査除く

標準幅員25m程度
橋長2m以上5m以下

橋 1    

計画準備　
現地踏査除く

標準幅員25m程度
橋長50m超100m以下

橋 3    

計画準備　
ﾄﾞﾛｰﾝ活用

m2 4,205    

定期点検　

式 1    

定期点検　 特定の溝橋等
標準幅員8m程度
橋長2m以上5m以下

橋 1    

定期点検　 特定の溝橋等
標準幅員8m程度
橋長5m超10m以下

橋 1    

定期点検　 特定の溝橋等
標準幅員8m程度
橋長10m超15m以下

橋 3    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長2m以上5m以下

橋 5    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長5m超10m以下

橋 40    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長10m超15m以下

橋 25    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長15m超20m以下

橋 8    

京都市- 2 -



業務委託料内訳書
業務名 令和７年度橋りょう点検（その３）業務委託 業　　種

項　　目
土木設計業務
道路施設点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長20m超30m以下

橋 15    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長30m超50m以下

橋 4    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長50m超100m以下

橋 5    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 4    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員12m程度
橋長2m以上15m以下

橋 10    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員12m程度
橋長15m超20m以下

橋 1    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員12m程度
橋長20m超30m以下

橋 1    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員12m程度
橋長30m超50m以下

橋 3    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員12m程度
橋長50m超100m以下

橋 8    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員12m程度
橋長100m超200m以下

橋 1    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員18m程度
橋長10m超15m以下

橋 1    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員18m程度
橋長15m超20m以下

橋 2    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員18m程度
橋長30m超50m以下

橋 1    

京都市- 3 -



業務委託料内訳書
業務名 令和７年度橋りょう点検（その３）業務委託 業　　種

項　　目
土木設計業務
道路施設点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員18m程度
橋長50m超100m以下

橋 2    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員18m程度
橋長400m超500m以下

橋 1    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員25m程度
橋長2m以上5m以下

橋 1    

定期点検　 特定の溝橋等以外
標準幅員25m程度
橋長50m超100m以下

橋 3    

現場撮影
ﾄﾞﾛｰﾝ活用

m2 4,205    

ﾃﾞｰﾀ整理・分析
ﾄﾞﾛｰﾝ活用

m2 4,205    

定期点検　
ﾄﾞﾛｰﾝ活用
(桁端部等)

特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長20m超30m以下

橋 3    

定期点検　
ﾄﾞﾛｰﾝ活用
(桁端部等)

特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長30m超50m以下

橋 3    

定期点検　
ﾄﾞﾛｰﾝ活用
(桁端部等)

特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長50m超100m以下

橋 4    

定期点検　
ﾄﾞﾛｰﾝ活用
(桁端部等)

特定の溝橋等以外
標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 3    

損傷図作成
新規

標準幅員8m程度
橋長2m以上15m以下

橋 1    

損傷図作成
新規

標準幅員8m程度
橋長20m超30m以下

橋 1    

損傷図作成
更新

標準幅員8m程度
橋長2m以上15m以下

橋 42    

京都市- 4 -



業務委託料内訳書
業務名 令和７年度橋りょう点検（その３）業務委託 業　　種

項　　目
土木設計業務
道路施設点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

損傷図作成
更新

標準幅員8m程度
橋長15m超30m以下

橋 19    

損傷図作成
更新

標準幅員8m程度
橋長30m超50m以下

橋 6    

損傷図作成
更新

標準幅員8m程度
橋長50m超100m以下

橋 7    

損傷図作成
更新

標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 6    

損傷図作成
更新

標準幅員12m程度
橋長2m以上15m以下

橋 7    

損傷図作成
更新

標準幅員12m程度
橋長15m超30m以下

橋 1    

損傷図作成
更新

標準幅員12m程度
橋長30m超50m以下

橋 3    

損傷図作成
更新

標準幅員12m程度
橋長50m超100m以下

橋 8    

損傷図作成
更新

標準幅員12m程度
橋長100m超200m以下

橋 1    

損傷図作成
更新

標準幅員18m程度
橋長10m超15m以下

橋 1    

損傷図作成
更新

標準幅員18m程度
橋長15m超30m以下

橋 2    

損傷図作成
更新

標準幅員18m程度
橋長30m超50m以下

橋 1    

損傷図作成
更新

標準幅員18m程度
橋長50m超100m以下

橋 2    

京都市- 5 -



業務委託料内訳書
業務名 令和７年度橋りょう点検（その３）業務委託 業　　種

項　　目
土木設計業務
道路施設点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

損傷図作成
更新

標準幅員18m程度
橋長400m超500m以下

橋 1    

損傷図作成
更新

標準幅員25m程度
橋長2m以上15m以下

橋 1    

損傷図作成
更新

標準幅員25m程度
橋長50m超100m以下

橋 3    

報告書作成

式 1    

報告書作成　 標準幅員8m程度
橋長2m以上200m以下

橋 124    

報告書作成　 標準幅員12m程度
橋長2m以上200m以下

橋 24    

報告書作成　 標準幅員18m程度
橋長2m以上15m以下

橋 1    

報告書作成　 標準幅員18m程度
橋長15m超30m以下

橋 2    

報告書作成　 標準幅員18m程度
橋長30m超100m以下

橋 3    

報告書作成　 標準幅員18m程度
橋長400m超500m以下

橋 1    

報告書作成　 標準幅員25m程度
橋長2m以上15m以下

橋 1    

報告書作成　 標準幅員25m程度
橋長50m超100m以下

橋 3    

共通

式 1    

京都市- 6 -



業務委託料内訳書
業務名 令和７年度橋りょう点検（その３）業務委託 業　　種

項　　目
土木設計業務
共通

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通(橋梁定期点検)

式 1    

打合せ等

式 1    

打合せ 中間打合せ2回

業務 1    

内   1号

直接経費

式 1    

直接経費

式 1    

旅費交通費

式 1    

旅費交通費

式 1    

内   2号

電子成果品作成費

式 1    

電子成果品作成費(設計)

式 1    

機械経費(橋梁定期点検)

式 1    

機械経費(橋梁定期点検)　
ﾘﾌﾄ車16m

標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 1    

機械経費(橋梁定期点検)　
ﾘﾌﾄ車16m

標準幅員12m程度
橋長100m超200m以下

橋 1    

機械経費(橋梁定期点検)　
BT200

標準幅員8m程度
橋長5m超10m以下

橋 2    

京都市- 7 -



業務委託料内訳書
業務名 令和７年度橋りょう点検（その３）業務委託 業　　種

項　　目
土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械経費(橋梁定期点検)　
BT200

標準幅員8m程度
橋長10m超15m以下

橋 1    

機械経費(橋梁定期点検)　
BT200

標準幅員8m程度
橋長15m超20m以下

橋 1    

機械経費(橋梁定期点検)　
BT200

標準幅員8m程度
橋長20m超30m以下

橋 1    

機械経費(橋梁定期点検)　
BT200

標準幅員8m程度
橋長50m超100m以下

橋 1    

機械経費(橋梁定期点検)　
BT200

標準幅員8m程度
橋長100m超200m以下

橋 3    

機械経費(橋梁定期点検)　
BT200

標準幅員12m程度
橋長30m超50m以下

橋 2    

機械経費(橋梁定期点検)　
BT200

標準幅員12m程度
橋長50m超100m以下

橋 3    

機械経費(橋梁定期点検)　
BT200

標準幅員18m程度
橋長30m超50m以下

橋 1    

機械経費(橋梁定期点検)　
BT200

標準幅員18m程度
橋長50m超100m以下

橋 1    

機械経費(橋梁定期点検)　
BT400

標準幅員12m程度
橋長50m超100m以下

橋 1    

機械経費(橋梁定期点検)　
BT400

標準幅員18m程度
橋長400m超500m以下

橋 1    

機械経費(橋梁定期点検)　
ﾄﾞﾛｰﾝ機体損料

m2 4,205    

安全費(橋梁定期点検)

式 1    

京都市- 8 -



業務委託料内訳書
業務名 令和７年度橋りょう点検（その３）業務委託 業　　種

項　　目
土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

安全費(橋梁定期点検)　 交通誘導警備員B

人 80    

直接原価（その他原価除く）

式 1    

その他原価

式 1    

内   3号

一般管理費等

式 1    

内   4号

設計業務価格

式 1    

消費税相当額

式 1    

設計業務委託料

式 1    

京都市- 9 -



１次内訳書
単価使用年月

歩掛適用年月

労務調整係数

内   1号 打合せ 中間打合せ2回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

打合せ

業務 1    

        

合計

        

１次内訳書
単価使用年月

歩掛適用年月

労務調整係数

内   2号 旅費交通費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接往復費

式 1    

        

合計

        

京都市- 10 -



１次内訳書
単価使用年月

歩掛適用年月

労務調整係数

内   3号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    

        

α／(1－α)

％

        

その他原価

式 1    

        

合計
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１次内訳書
単価使用年月

歩掛適用年月

労務調整係数

内   4号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    

        

β／(1－β)

％

        

一般管理費等

式 1    

        

調整額         

合計

        

京都市- 12 -



1 

 

特 記 仕 様 書 

 

委 託 業 務 名：令和７年度橋りょう点検（その３）業務委託 

履 行 場 所：京都市内一円 

履 行 期 間：契約日の翌日から令和８年２月１３日まで 

 

第１条（適用） 

受注者は、本業務を履行するにあたり、本特記仕様書によるほか「土木設計業務等委託必携

（令和７年２月、京都市）※」（以下「業務等委託必携」という。）によるものとする。 

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「土木

設計業務等の仕様書、様式等」参照 

     （https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000190817.html） 

 

第２条（成果品、電子納品） 

  １ 本業務は、電子納品対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段

階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「京

都市建設局電子納品実施要領（業務編）（令和６年３月）」（以下「要領」という。）に基づき

作成された電子データをいう。 

    なお、要領に記載のない事項や疑義がある場合は、監督員と協議のうえ作成すること。 

  ２ 成果品は、要領に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で１部提出するとともに、製本

版１部［報告書（簡易製本）１部］を納品すること。 

３ 別途指示する一部の成果品について、ファイル名を電子納品用に変換する前のオリジナル

データ及び個別データ（jpg データ、CAD データ）を提出すること。 

  ４ 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがない

ことを確認後、ウイルス対策を行い提出すること。 

 

第３条（前払金） 

契約書第４０条関係 

前払金は、請負代金の３０％以内とする。 

 

第４条（管理技術者） 

   管理技術者は、本業務等の履行にあたり、以下の資格を満たすものとする。 

  １ 技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート） 

 

第５条（照査技術者及び照査の実施） 

  １ 本業務は照査技術者により照査を行うものとする。 

  ２ 照査技術者は、以下の資格を満たすものとする。 

(1) 技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000190817.html
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第６条（業務カルテの作成及び登録） 

受注者は、契約時又は変更時において、委託料が 100 万円以上の業務について、業務実績情

報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報とし

て「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、 15 日（休日等を除く）以内に、

登録内容の変更時は変更があった日から、15 日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了

後、15 日（休日等を除く）以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登

録申請しなければならない。また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダ

ウンロードし、直ちに監督員に提出しなければならない。 

なお、変更時と完了時の間が、15 日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の提出

を省略できるものとする。 

 

第７条（業務目的） 

橋りょう長寿命化修繕計画に必要な橋りょうデータを取得するために、以下の要領等に基づ

き、橋りょう点検を実施するものである。 

・京都市橋りょう点検マニュアル（平成２８年４月） 

・道路橋定期点検要領（令和６年３月） 

・道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（令和６年３月） 

ただし、形式が特殊な橋りょうなど、このマニュアル等による点検が困難な場合は監督員と

協議を行うこと。 

 

第８条（業務内容） 

１ 計画準備 

本業務を実施するにあたり、仕様書等による業務内容の確認及び実施体制の確保を行う。 

既存資料を収集・整理するとともに、橋りょう点検に先立って現地踏査を行い、橋りょうの

変状（劣化・損傷等）程度を把握する他、橋りょうの立地環境、交通状況、交通規制の要否、

新技術活用の適否（「第８条 ９ 新技術活用」参照）を含む近接手段等について現場の概況

を調査する。また、橋りょう台帳の内容が現況と一致しているか確認すること（防護柵の種類、

高さについても確認すること）。橋りょう台帳に現況との差異があるものについては、現況か

ら必要な情報を収集しとりまとめること。 

また、定期点検において必要な関係機関との協議用資料、説明用資料の作成及び必要な資料

等の収集を行う。 

資料等の確認を行えば現場概況を把握できる橋りょうに関しては現地踏査を省略できるも

のとし、速やかに橋りょう点検を行うこと。対象橋りょうは別紙－１に示しており、これと異

なる場合は監督員と協議を行うこと。 

 

２ 定期点検（状態の把握（点検）及び診断（健全性の診断）） 

第７条第１項に基づく橋りょう点検を近接目視により行うとともに、点検対象部材単位での

健全性の診断と橋りょう毎の健全性の診断を行う。足元条件は、基本的には梯子を想定してい

るが、別紙－１に示すように一部の橋りょうでは機械等による点検を想定している。関係機関

協議や作業状況により変更する必要がある場合は、事前に監督員に報告すること。協議により
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設計変更の対象とする。 

 

点検に当たって、以下に留意すること。 

・橋りょう箇所は橋りょう台帳、橋名板等で対象橋りょうであることを確認するとともに、

ＧＩＳ等により橋りょう位置が把握できる精度で座標確認を行うこと。 

 また、地図上で明らかな位置ズレ等がない場合は座標の変更は行わないこと。 

・支承部の損傷状況を把握するため、堆積している土砂は点検時に取り除くこと。 

・鉄筋露出や腐食箇所を発見した場合、錆を落とし、支給する錆止め塗料の塗布、防食テー

プの貼付けを行うこと。作業を行った場合は、作業前、作業中、作業後の写真を提出する

こと。 

・健全な部材についても、後から「異常なし」であることが確認できるように写真を撮影し

点検結果に含めること。 

・点検中に第三者被害の恐れがある損傷、前回点検から著しく進行している損傷や、直ちに

対策を必要とする状況が発見された場合は速やかに監督員に報告し、できる範囲での対応

を行うこと。 

・健全性の診断区分Ⅳと思われる損傷を発見した場合は、速やかに監督員に報告するととも

に、当該橋りょうの点検結果をとりまとめること。また、緊急的な措置が必要な場合は、

措置方法についても検討すること。 

・点検後は、支給する点検シールを貼りつけること。貼りつける場所については、基本前回

点検時のシールの位置とする。不明な場合は監督員と協議の上決定する。貼りつけた場所

がわかるように、貼りつけ後の点検シールの写真を撮影し、点検結果に含めること。 

・点検は、供用中の道路で行うことを考慮し、安全確保に万全を期するよう、以下の事項に

留意すること。 

１ 安全確保のための点検を実施すること。 

２ 管理体制について確認を行うこと。 

３ 警察、消防、関係機関等と緊急時の連絡体制の確認を行うこと。 

 

３ 定期点検（定期点検の結果の記録とその他記録の補完） 

点検結果及び診断結果に基づき、道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（令

和６年３月）に示される記録様式を作成すること。併せて、損傷等の詳細を把握する資料とし

て、京都市の点検記録様式に取りまとめること。とりまとめに当たって、詳細な部材の区分方

法が記載されている上記要領を参考とすること。 

路上の点検項目のうち、通行に影響を及ぼさない程度（橋りょう構造の安全性以外）の損傷

である場合において、道路利用者及び第三者被害が想定される損傷や市民目線で不安感を抱く

おそれのある損傷については、記録を残すとともに、その内容や所見をとりまとめて報告する

こと。 

橋りょう台帳が無い場合は、新たに作成するとともに、現況との差異が認められる場合は、

変更箇所がわかるように、朱書で修正を行うこと（簡単な図面の作成を含む）。橋りょう台帳

の箇所図、図面、写真については、橋りょうごとに jpg に変換してまとめること。 
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４ 報告書作成 

点検業務の成果として、作成した資料や定期点検の結果の記録等のとりまとめを行う。報告

書には、以下についてのとりまとめも含めること。 

・支承部の土砂撤去に係る作業前、作業中、作業後の写真 

・鉄筋露出部や腐食箇所の対応に係る作業前、作業中、作業後の写真 

・道路利用者及び第三者被害が想定される損傷や市民目線で不安感を抱くおそれのある損傷 

・橋りょう台帳の修正事項 

・警察協議等に基づく規制状況や交通誘導警備員の配置状況 

 

  ５ 損傷図作成 

別紙－１に示す一部の橋りょうについては損傷図を CAD で作成し、橋りょうごとにまとめて

電子データを提出すること。前回点検時に作成した損傷図がある場合は既存データを更新する

こと。ただし、対象とする橋りょうについては、点検結果（損傷内容）に応じて変更するため、

別途監督員と協議を行うこと。 

 

６ 打合せ 

受注者は、業務における打合せにあたり、業務着手時、中間打合せ（２回）及び成果品納入

時の計４回を行うものとする。ただし、中間打合せは、監督員と協議のうえ、打合せ回数を変

更できるものとする。なお、業務着手時又は業務計画作成時及び業務完了時には原則として管

理技術者が立会うものとする。 

本業務において不明な点がある場合は、受注者が独自に判断せず、必ず事前に監督員に報告

し確認を受けること。 

また、橋りょうの損傷度の評価を校正するため、点検済の橋りょうから複数の橋りょうを抽

出し、キャリブレーション（健全度の評価及び技術的な評価結果の擦り合わせを予定）を実施

する。抽出する橋りょうは、RC 橋、PC 橋、鋼橋等からそれぞれ１～３橋程度を予定している

が、詳細は監督員と協議の上で決定することとする。 

なお、打合せについては、「道路橋定期点検業務積算資料（暫定版）平成３１年２月」に基

づき積算している。 

 

７ 関係機関協議 

点検に伴う関係機関協議（警察協議、河川協議等）の申請等は原則本市が行うものとするが、

協議に必要な資料は受注者が作成するものとする。ただし、協議資料の作成及び提出が遅れ、

点検予定日までに、本市が協議を行う期間を充分に確保できない場合は、受注者の責務で協議

を行うか、点検予定日を変更すること。 

点検の際の隣接する地元関係者（官公庁等も含む）との協議は、受注者の独自の判断で実施

してはならない。特に、実施区域、実施時間、実施日等に関する事項については、必ず監督員

に報告し確認を受けること。 

また、本業務実施中に民地内に立ち入る必要が生じた場合は、事前に所有者の承認を得なけ

ればならない。 
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なお、受注者は、業務実施に際して民有又は官有の施設を破損した場合は、受注者の費用負

担で復旧し、すみやかに監督員に報告すること。 

 

８ 新技術活用 

すべての点検対象橋りょうにおいて、点検支援技術（新技術）の活用が適するか否か、「別

紙－２（フロー）」を参考に机上及び現地踏査により事前検討を行い、積極的に検討し、活用

すること。また、活用する新技術は、「点検支援技術性能カタログ（令和７年４月 国土交通省）」

を参考に、「新技術利用のガイドライン（案）（平成３１年２月 国土交通省）」に基づき、事前

に監督員と協議することとし、設計変更の対象とする。使用する新技術については、性能及び

活用時のコスト縮減額（試算方法も含める）を示すこと。 
 
なお、別紙－１に示すドローン対象橋りょうについては、ドローンを活用した点検を予定し

ているが、「別紙－２（フロー）」を参考に机上及び現地踏査により事前検討を行い、活用に

適していない場合（例えば、過去の点検結果や現地調査の結果から、点検車等を用いた近接に

より、たたき点検等を行う必要性が明らかな場合）は、監督員と協議の上でドローンの活用を

中止し、点検車等を用いることとし、変更の対象とする。ドローンを活用する場合は、過去の

点検調書と同箇所の写真を撮影し、ドローン点検により得られた成果物により損傷図を作成す

ること。 
  

第９条（文書による変更手続き） 

業務内容の変更等により設計変更を行う必要が生じた場合には、変更契約手続きを文書によ

り確実に行うために、必要な指示や協議等は、打合せ簿や業務等委託関係書類等の書面により

行うものとし、これがないものについては、設計変更の対象としない。 

 

第１０条 （その他特記事項） 

１ 標準幅員が示す幅員の想定範囲は以下のとおりである。 

標準幅員 幅員範囲 

8m 0m を超え 10m 以下 

12m 10m を超え 15m 以下 

18m 15m を超え 20m 以下 

25m 20m を超え 30m 以下 

40m 30m を超え 50m 以下 

 

２ 旅費交通費の積算条件は、以下のとおりである。 

基地～現地 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転台数・日 64 台・日 

基地～現地 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ日当運転時間 1.6 時間 

 

３ 橋梁点検車等に係る機械経費については、「道路橋定期点検業務積算資料（暫定版）平成

３１年２月」に基づき積算している。 
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４ 作業時間については、８時から１７時を標準としている。これと異なる場合は、監督員と

協議を行うこと。 

 

５ 交通誘導警備員(B)については、橋梁点検車、リフト車等を使用して点検をする橋りょう

に計上している。（別紙-１参照） 

 

配 置 場 所 
交通誘導警備員  

（1日当たりの編成人数） 
編   成 

昼間・夜間・ 
24時間の別 

交替要員 
の有無 

別紙１参照 ３〜４ 名 交通誘導警備員Ｂ ３〜４名 昼 間 無 

 

６ 諸事情によりやむを得ず橋りょう点検が実施できない場合や追加する場合など橋りょう

数が増減する場合は、協議により設計変更の対象とする。 

 

７ その他については、監督職員の指示に従うこと。 



橋りょうリスト 別紙－１

契約
単位
通し
No.

京都市
ID

橋りょう名 ﾌﾘｶﾞﾅ 主な所在地 路線名
橋
長
(m)

幅
員
(m)

橋面積
(m2)

橋種
機械

経費等

計画
準備

現地踏
査有り

（ドローン
除く）

計画
準備

現地踏
査除く

特定
溝橋等

損傷図
作成
(新規)

損傷図
作成
(更新)

1 2733 高嶽橋 ﾀｶﾀｹﾊｼ 右京区京北井戸町長子 京都京北線 5.0 6.4 32.0 ＲＣ橋  〇    

2 3145 紺屋橋 ｺﾝﾔﾊｼ 右京区京北井崎町 紺屋橋線 26.0 4.8 124.8 鋼橋  〇   〇

3 3144 永林寺橋 ｴｲﾘﾝｼﾞﾊｼ 右京区京北塩田町 塩田井崎線 27.6 4.0 110.4 ＰＣ橋  〇    

4 3143 塩田橋 ｼｵﾀﾊｼ 右京区京北塩田町 塩田橋線 27.7 8.0 221.6 ＰＣ橋 ドローン     〇

5 3162 宇津峡大橋 ｳﾂｷｮｳｵｵﾊｼ 右京区京北下宇津町 下宇津線 128.0 8.2 1049.6 ＰＣ橋 BT200  〇   〇

6 3163 下宇津橋 ｼﾓｳﾂﾊｼ 右京区京北下宇津町 大向線 106.1 5.2 551.7 ＰＣ橋 BT200  〇    

7 2962 田ノ谷橋 ﾀﾉﾀﾆﾊｼ 右京区京北下宇津町下 山合線 5.2 7.3 37.7 ＲＣ橋  〇   〇

8 2965 森ノ坂橋 ﾓﾘﾉｻｶﾊｼ 右京区京北下宇津町下 奥川原１号線 9.7 5.0 48.5 ＲＣ橋 BT200  〇    

9 2912 山合線3号橋(3号橋) ﾔﾏｱｲｾﾝ3ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北下宇津町川下 山合線 4.8 5.2 24.7 ＢＯＸ  〇 〇  〇

10 2782 浮ケ谷橋 ｳｹﾀﾆﾊｼ 右京区京北下宇津町浮ヶ谷 中地日吉線 9.7 5.3 51.5 ＲＣ橋  〇   〇

11 2783 水木橋 ﾐｽﾞｷﾊｼ 右京区京北下宇津町浮ヶ谷 中地日吉線 5.8 4.3 24.9 ＲＣ橋  〇   〇

12 3140 秋葉陸橋 ｱｷﾊﾞﾘｸﾊｼ 右京区京北下弓削町 田貫五本松線 25.0 4.6 115.0 鋼橋  〇   〇

13 3139 沢橋 ｻﾜﾊｼ 右京区京北下弓削町 八幡宮清田線 22.5 4.8 107.8 鋼橋  〇   〇

14 3141 矢谷上橋 ﾔﾀﾆｳｴﾊｼ 右京区京北下弓削町 清田矢谷線 28.8 8.0 231.6 ＰＣ橋 ドローン     〇

15 3142 矢谷下橋 ﾔﾀﾆｼﾀﾊｼ 右京区京北下弓削町 金屋矢谷線 27.8 6.0 166.8 ＰＣ橋 ドローン     〇

16 3168 樋之詰橋 ﾋﾉﾂﾒﾊｼ 右京区京北下熊田町 下熊田浅江線 17.9 4.2 75.2 ＰＣ橋  〇    

17 2862 下町橋 ｼﾓﾏﾁﾊｼ 右京区京北下熊田町杉ノ谷 下熊田杉ノ谷線 5.0 2.7 13.5 ＲＣ橋  〇  〇  

18 3101 津ノ橋 ﾂﾉﾊｼ 右京区京北下黒田町鶴野 国道４７７号 44.1 12.9 566.7 鋼橋 BT200  〇   〇

19 3137 中橋 ﾅｶﾊｼ 右京区京北下中町 中橋線 28.5 4.8 136.8 鋼橋  〇    

20 3138 福徳寺橋 ﾌｸﾄｸｼﾞﾊｼ 右京区京北下中町 福徳寺線 20.0 4.5 90.0 鋼橋 BT200  〇   〇

21 3088 八丁線2号橋(2号橋) ﾊｯﾁｮｾﾝ2ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北下中町鴨瀬 八丁線 5.8 4.5 25.8 ＲＣ橋  〇    

22 3195 横田町線2号橋 ﾖｺﾀﾏﾁｾﾝ2ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北下町藤原台 横田町線 6.4 5.1 32.3 ＲＣ橋  〇   〇

23 3123 黒野橋 ｸﾛﾉﾊｼ 右京区京北宮町 宮野下田野線 56.0 3.1 173.6 鋼橋  〇   〇

24 3121 笹部橋 ｻｻﾍﾞﾊｼ 右京区京北宮町 笹部町線 57.0 6.2 353.4 鋼橋  〇    

25 3100 日吉橋2 ﾋﾖｼﾊｼ 右京区京北宮町 国道４７７号 56.1 6.3 353.4 鋼橋 ドローン     〇

26 3188 中食橋 ﾁｭｳｼﾞｷﾊｼ 右京区京北宮町上總 国道４７７号 8.0 10.3 82.2 ＲＣ橋  〇    

27 3113 弓槻橋 ﾕﾂﾞｷﾊｼ 右京区京北弓槻町 愛宕弓槻線 74.5 9.2 685.4 ＰＣ橋 BT200  〇   〇

28 3152 弓槻小橋 ﾕﾂﾞｷｺﾊｼ 右京区京北弓槻町東垣内 向弓槻線 72.8 6.2 451.4 ＰＣ橋 ドローン     〇

29 3146 五本松橋 ｺﾞﾎﾝﾏﾂﾊｼ 右京区京北五本松町 五本松線 25.4 5.2 132.3 鋼橋  〇   〇

30 3093 出口橋 ﾃﾞｸﾞﾁﾊｼ 右京区京北五本松町 国道１６２号 27.8 14.8 411.4 鋼橋  〇   〇

31 3112 芦見谷口橋 ｱｼﾐﾀﾆｸﾁﾊｼ 右京区京北細野町 愛宕弓槻線 20.2 5.0 101.0 鋼橋  〇  〇  

32 2703 鍛冶屋橋 ｶｼﾞﾔﾊｼ 右京区京北細野町 宮ノ辻神吉線 11.4 8.1 91.8 鋼橋 BT200  〇   〇

33 3116 高橋 ﾀｶﾊｼ 右京区京北細野町 宮ノ辻神吉線 18.4 5.8 107.0 鋼橋  〇   〇

34 3114 みやの橋 ﾐﾔﾉﾊｼ 右京区京北細野町 宮ノ辻神吉線 43.1 8.4 362.0 鋼橋  〇   〇

35 2905 上区田尻谷線1号橋(1号橋) ｶﾐｸﾀｼﾞﾘﾀﾞﾆｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北細野町井根砂子 上区田尻谷線 10.7 3.3 35.3 ＲＣ橋  〇   〇
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損傷図
作成
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36 2901 上区田尻谷線6号橋(6号橋) ｶﾐｸﾀｼﾞﾘﾀﾞﾆｾﾝ6ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北細野町宇治々谷西平 上区田尻谷線 7.5 3.3 24.8 ＲＣ橋  〇   〇

37 3115 下ノ町橋 ｼﾓﾉﾁｮｳﾊｼ 右京区京北細野町久保 宮ノ辻神吉線 24.8 9.3 229.4 ＰＣ橋  〇   〇

38 2704 宮ノ辻橋 ﾐﾔﾉﾂｼﾞﾊｼ 右京区京北細野町宮ノ上 宮ノ辻神吉線 12.8 8.6 109.0 ＲＣ橋  〇    

39 2705 宮ノ辻橋人道橋 ﾐﾔﾉﾂｼﾞﾊｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 右京区京北細野町宮ノ上 宮ノ辻神吉線 12.6 1.5 18.9 鋼橋  〇    

40 3044 西谷橋 ﾆｼﾀﾆﾊｼ 右京区京北細野町上ノ町 滝ノ町線 8.0 3.4 27.1 ＲＣ橋  〇   〇

41 2702 細野橋 ﾎｿﾉﾊｼ 右京区京北細野町上ノ町 国道１６２号 12.6 10.6 133.3 ＰＣ橋  〇   〇

42 2770 西谷奥橋 ﾆｼﾀﾆｵｸﾊｼ 右京区京北細野町西谷 愛宕弓槻線 9.5 9.0 85.0 ＲＣ橋 BT200  〇   〇

43 2771 西ノ谷橋 ﾆｼﾉﾀﾆﾊｼ 右京区京北細野町西谷 愛宕弓槻線 9.1 9.5 86.5 ＲＣ橋  〇    

44 2766 尼谷橋 ｱﾏﾀﾆﾊｼ 右京区京北細野町川上 愛宕弓槻線 5.6 5.0 28.0 ＲＣ橋  〇    

45 3191 愛宕弓槻線2号橋 ｱﾀｺﾞﾕﾂﾞｷｾﾝ2ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北細野町滝谷 愛宕弓槻線 12.6 4.2 52.9 ＲＣ橋  〇   〇

46 2765 紅葉ヶ谷橋 ﾓﾐｼﾞｶﾞﾀﾆﾊｼ 右京区京北細野町滝谷 愛宕弓槻線 4.4 5.2 22.9 ＲＣ橋  〇    

47 2908 上区田尻谷線4号橋(4号橋) ｶﾐｸﾀｼﾞﾘﾀﾞﾆｾﾝ4ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北細野町二ツ橋 上区田尻谷線 9.4 3.3 31.0 ＲＣ橋  〇   〇

48 2915 日本丸橋 ﾆﾎﾝﾏﾙﾊｼ 右京区京北細野町日本丸垣内 日本丸橋線 14.2 3.6 51.1 鋼橋  〇   〇

49 2803 山田高橋 ﾔﾏﾀﾞﾀｶﾊｼ 右京区京北細野町不動ヶ谷 上区山田線 10.0 2.3 23.0 鋼橋  〇   〇

50 2825 余野線1号橋(1号橋) ﾖﾉｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北細野町余野谷西平 余野線 9.4 5.1 47.9 鋼橋  〇   〇

51 2906 上区田尻谷線2号橋(2号橋) ｶﾐｸﾀｼﾞﾘﾀﾞﾆｾﾝ2ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北細野町濘石 上区田尻谷線 8.4 3.3 27.7 ＲＣ橋  〇   〇

52 3190 太田橋 ｵｵﾀﾊｼ 右京区京北周山町 国道１６２号 40.0 15.8 632.0 ＰＣ橋 BT200  〇   〇

53 2707 栗尾谷橋 ｸﾘｵﾀﾆﾊｼ 右京区京北周山町 栗尾中区線 4.4 11.5 50.6 ＲＣ橋  〇   〇

54 2701 京北橋 ｹｲﾎｸﾊｼ 右京区京北周山町 国道１６２号 64.0 16.9 1078.4 ＲＣ橋 BT200  〇   〇

55 2708 香炉橋 ｺｳﾛﾊｼ 右京区京北周山町 国道１６２号 7.5 10.2 76.1 ＲＣ橋  〇   〇

56 3092 周山大橋 ｼｭｳｻﾞﾝｵｵﾊｼ 右京区京北周山町 周山１号線 81.0 11.0 891.0 ＰＣ橋 BT200  〇   〇

57 3150 高瀬橋 ﾀｶｾﾊｼ 右京区京北周山町 高瀬橋線 62.0 2.3 142.6 吊橋  〇   〇

58 3164 樋の橋 ﾋﾉﾊｼ 右京区京北周山町 樋ノ橋線 32.3 4.0 129.2 ＰＣ橋  〇   〇

59 3147 百角橋 ﾋｬｸｽﾐﾊｼ 右京区京北周山町 百角下太田線 25.9 4.2 108.8 ＰＣ橋  〇   〇

60 3148 宝来橋 ﾎｳﾗｲﾊｼ 右京区京北周山町 寺田線 33.0 6.8 224.4 ＰＣ橋  〇   〇

61 3149 八千代橋 ﾔﾁﾖﾊｼ 右京区京北周山町 河端線 60.0 10.3 615.0 鋼橋 BT400  〇   〇

62 2709 卯滝口橋 ｳﾀﾞｷｸﾁﾊｼ 右京区京北周山町卯瀧谷 周山１号線 3.6 10.4 37.3 ＲＣ橋  〇    

63 2814 卯滝口橋側歩道橋(1号橋) ｳﾀｷｸﾞﾁﾊｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 右京区京北周山町卯瀧谷 周山下熊田線 4.7 3.3 15.5 ＲＣ橋  〇    

64 3104 寺田橋 ﾃﾗﾀﾞﾊｼ 右京区京北周山町上寺田 国道４７７号 32.6 7.5 244.2 ＰＣ橋 ドローン     〇

65 3166 朝日橋 ｱｻﾋﾊｼ 右京区京北上弓削町 スノコ線 14.5 2.7 39.2 ＰＣ橋  〇    

66 3167 鵜之子橋 ｳﾉｺﾊｼ 右京区京北上弓削町 沢尻上川線 24.6 7.7 189.4 ＰＣ橋  〇   〇

67 3159 上川橋 ｶﾐｶﾜﾊｼ 右京区京北上弓削町 桜木線 18.5 6.2 114.7 鋼橋  〇    

68 3134 上夏路橋 ｶﾐﾅﾂﾛﾊｼ 右京区京北上弓削町 沢尻弾正線 25.0 4.1 102.5 ＲＣ橋  〇   〇

69 2713 鴨瀬橋 ｶﾓｾﾊｼ 右京区京北上弓削町 国道１６２号 12.3 9.0 110.7 ＰＣ橋  〇   〇

70 3158 佐平治橋 ｻﾍｲｼﾞﾊｼ 右京区京北上弓削町 沢尻上川線 19.9 7.0 139.3 鋼橋  〇   〇
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71 3133 寸田橋 ｽﾝﾃﾝﾊｼ 右京区京北上弓削町 下川朝日線 14.6 3.6 52.6 ＲＣ橋  〇   〇

72 3096 筒江橋 ﾂﾂｴﾊｼ 右京区京北上弓削町 国道１６２号 38.5 15.0 577.5 鋼橋  〇   〇

73 3160 百合鼻橋 ﾕﾘﾊﾅﾊｼ 右京区京北上弓削町 百合鼻線 20.0 5.0 100.0 鋼橋  〇   〇

74 3154 米津橋 ﾖﾈﾂﾊｼ 右京区京北上弓削町 米津橋線 23.0 2.8 64.4 鋼橋  〇   〇

75 2838 森本橋 ﾓﾘﾓﾄﾊｼ 右京区京北上弓削町上ノ町 森本下川線 16.2 2.8 45.4 鋼橋  〇    

76 2966 新沢橋 ｼﾝｻﾜﾊｼ 右京区京北上弓削町新沢 新沢鴨ノ鼻線 13.4 4.7 63.0 鋼橋  〇    

77 3061 知谷橋 ﾁﾀﾆﾊｼ 右京区京北上弓削町新沢 西山線 10.2 3.7 38.0 ＰＣ橋  〇    

78 2963 米々谷橋 ﾒﾒﾀﾆﾊｼ 右京区京北上弓削町森口 沢尻上川線 9.3 6.9 63.8 ＰＣ橋  〇    

79 3132 宮ノ下橋 ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ 右京区京北上弓削町百合ノ下 下川十一線 29.0 3.4 98.6 鋼橋  〇   〇

80 3136 中道寺橋 ﾁｭｳﾄﾞｳｼﾞﾊｼ 右京区京北上中町 中道寺線 30.0 5.1 153.0 鋼橋  〇   〇

81 2958 川東線1号橋(1号橋) ｶﾜﾋｶﾞｼｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北浅江町川西 川東線 6.3 2.4 14.8 ＲＣ橋  〇   〇

82 3059 浅江橋（京北無名橋（66）） ｱｻｴﾊｼ 右京区京北浅江町川東 川東線 8.6 4.3 37.0 鋼橋  〇    

83 3119 小野内谷橋 ｵﾉｳﾁﾔﾊｼ 右京区京北大野町 大野比賀江中江線 15.0 7.9 118.5 ＰＣ橋  〇   〇

84 3126 野上橋 ﾉｶﾞﾐﾊｼ 右京区京北大野町 大野比賀江中江線 75.0 4.2 315.0 ＰＣ橋 ドローン     〇

85 2730 小祖父谷橋 ｺｿﾌﾀﾆﾊｼ 右京区京北大野町高嶽 京都京北線 7.5 5.0 37.5 ＲＣ橋  〇    

86 2870 森田橋 ﾓﾘﾀﾊｼ 右京区京北大野町小野内 森田２号線 13.0 5.2 67.6 ＰＣ橋  〇    

87 3128 中江橋 ﾅｶｴﾊｼ 右京区京北中江町 大野比賀江中江線 87.5 11.5 1006.3 ＰＣ橋 BT200  〇   〇

88 2732 祖父谷橋 ｿﾌﾀﾆﾊｼ 右京区京北中江町大祖父谷 京都京北線 9.0 6.4 57.6 ＲＣ橋  〇   〇

89 2778 平石橋 ﾋﾗｲｼﾊｼ 右京区京北中地町四ノ坪 中地日吉線 13.9 18.0 249.9 ＰＣ橋  〇   〇

90 3097 日吉橋1 ﾋﾖｼﾊｼ 右京区京北中地町瀧ノ肩 国道４７７号 92.3 10.1 932.2 ＰＣ橋 BT200  〇   〇

91 3034 伏拝宇川市無線1号橋(京北無名橋（45）) ﾌｼｵｶﾞﾐｳｶﾜｼﾑｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北鳥居町市無 伏拝宇川市無線 2.4 4.9 11.5 ＲＣ橋  〇    

92 2728 鳥居橋 ﾄﾘｲﾊｼ 右京区京北鳥居町松根 国道４７７号 15.4 10.9 167.9 ＰＣ橋  〇    

93 2945 床波線1号橋(2号橋) ﾄｺﾅﾐｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北鳥居町赤穂田 床波線 12.1 5.2 62.9 ＰＣ橋  〇    

94 2918 魁橋 ｻｷｶﾞｹﾊｼ 右京区京北辻町 山国神社線 11.5 6.2 71.0 ＰＣ橋  〇   〇

95 2746 上町橋 ｶﾐﾁｮｳﾊｼ 右京区京北田貫町 佐々江下中線 9.6 8.2 78.7 ＰＣ橋  〇    

96 2854 廿代橋 ﾆｼﾞｭｳﾀﾞｲﾊｼ 右京区京北田貫町上新田 廿代線 10.8 3.6 38.9 鋼橋  〇   〇

97 3062 茂谷水谷線1号橋(1号橋) ﾓﾀﾞﾆﾐｽﾞﾀﾆｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北田貫町中新田 茂谷水谷線 12.0 2.9 34.8 ＲＣ橋  〇   〇

98 3019 狭間橋 ﾊｻﾞﾏﾊｼ 右京区京北塔町狭間谷 塔鳥居線 9.9 6.2 61.4 ＰＣ橋  〇    

99 3153 栃本橋 ﾄﾁﾓﾄﾊｼ 右京区京北栃本町 碁石線 113.0 4.8 542.4 鋼橋 BT200  〇   〇

100 3185 沓ヶ谷橋 ｸﾂｶﾞﾀﾆﾊｼ 右京区京北栃本町音谷 国道４７７号 5.5 8.1 44.6 ＲＣ橋  〇   〇

101 3151 魚ヶ渕陸橋 ｳｵｶﾞﾌﾁﾘｸﾊｼ 右京区京北柏原町 魚ヶ淵線 26.0 4.1 106.6 ＲＣ橋 BT200  〇   〇

102 2831 愛宕弓槻線3号橋（6号橋） ｱﾀｺﾞﾕﾂﾞｷｾﾝ3ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北柏原町保木 愛宕弓槻線 7.0 9.2 64.4 ＢＯＸ  〇 〇  〇

103 3103 晨渡橋 ｼﾝﾄﾞﾊｼ 右京区京北北大野町横枕 国道４７７号 50.0 11.0 550.0 ＰＣ橋 BT200  〇   〇

104 3165 西代下免線1号橋（無名橋） ﾆｼｼﾛｼﾓﾒﾝｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ 右京区京北明石町 西代下免線 14.6 3.6 52.6 鋼橋  〇   〇

105 2789 宮ノ前橋 ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ 右京区京北明石町 中地熊田線 11.0 11.0 121.0 ＲＣ橋  〇   〇
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106 2815 堤橋 ﾂﾂﾐﾊｼ 右京区京北明石町宮下 矢代宇津線 8.0 5.8 46.4 ＰＣ橋  〇    

107 2816 宮の下橋 ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ 右京区京北明石町宮下 矢代宇津線 11.0 6.3 68.9 ＰＣ橋  〇    

108 2788 村山橋 ﾑﾗﾔﾏﾊｼ 右京区京北明石町橋下 中地熊田線 12.6 6.2 77.7 ＰＣ橋  〇   〇

109 1348 保津峡橋 ﾎﾂﾞｷｮｳﾊｼ 右京区嵯峨水尾鳩ヶ巣 新保津停車場線 54.0 8.1 437.4 鋼橋 ドローン      

110 330 出雲路橋 ｲｽﾞﾓｼﾞﾊｼ 左京区下鴨下川原町 東鞍馬口通（４） 80.0 11.2 896.0 鋼橋  〇   〇

111 292 葵橋 ｱｵｲﾊｼ 左京区下鴨宮河町 下鴨京都停車場線 75.0 22.6 1695.0 鋼橋  〇   〇

112 333 河合橋 ｶﾜｲﾊｼ 左京区下鴨宮河町 柳通 59.3 10.9 646.4 鋼橋  〇   〇

113 331 出町橋 ﾃﾞﾏﾁﾊｼ 左京区下鴨宮河町 柳通 82.9 12.7 1051.2 鋼橋  〇   〇

114 301 御蔭橋 ﾐｶｹﾞﾊｼ 左京区下鴨宮河町 下鴨大津線 58.0 12.8 742.4 鋼橋  〇   〇

115 332 蓼倉橋 ﾀﾃｸﾗﾊｼ 左京区下鴨泉川町 下鴨緯５３号線 54.2 2.9 154.5 鋼橋  〇   〇

116 280 高野橋 ﾀｶﾉﾊｼ 左京区下鴨東森ヶ前町 国道３６７号 55.5 22.6 1254.3 鋼橋  〇   〇

117 853 狐坂高架橋 ｷﾂﾈｻﾞｶｺｳｶｷｮｳ 左京区松ヶ崎西山 宝が池通 128.0 9.8 1258.2 ＰＣ橋 リフト16m 〇    〇

118 85 鍋町橋 ﾅﾍﾞﾁｮｳﾊｼ 上京区下横町 仁和寺街道 8.2 10.7 87.7 鋼橋  〇   〇

119 261 仁和寺橋 ﾆﾝﾅｼﾞﾊｼ 上京区下横町 西第五緯１７号線 8.2 4.4 36.4 ＲＣ橋  〇    

120 267 鹿垣橋 ｼｶｶﾞｷﾊｼ 上京区行衛町 西ノ京北部緯６号線 7.3 2.0 14.5 ＲＣ橋  〇   〇

121 78 新下立売橋 ｼﾝｼﾓﾀﾞﾁｳﾘﾊｼ 上京区行衛町 下立売通（１） 7.7 5.2 40.0 ＲＣ橋  〇   〇

122 266 行衛橋 ﾕｷｴﾊｼ 上京区行衛町 西ノ京北部緯１号線 7.3 2.5 18.3 ＲＣ橋  〇    

123 73 一條橋（一条橋） ｲﾁｼﾞｮｳﾊｼ 上京区紙屋川町 一条通 8.4 7.0 58.8 ＲＣ橋  〇   〇

124 75 紙屋川橋 ｶﾐﾔｶﾊﾊｼ 上京区紙屋川町 笹屋町通（２） 7.7 7.0 53.9 鋼橋  〇   〇

125 242 新開橋 ｼﾝﾋﾗｷﾊｼ 上京区西町 西第五緯８号線 8.2 6.6 54.4 ＲＣ橋  〇   〇

126 259 西町橋 ﾆｼﾏﾁﾊｼ 上京区西町 西第五緯１０号線 8.1 6.9 55.5 ＲＣ橋  〇   〇

127 260 南川端橋 ﾐﾅﾐｶﾜﾊﾞﾀﾊｼ 上京区西町 西第五緯１２号線 8.0 6.2 49.6 ＰＣ橋  〇   〇

128 243 妙林寺橋 ﾐｮｳﾘﾝｼﾞﾊﾞｼ 上京区西町 西第五緯１４号線 8.0 5.1 40.4 ＰＣ橋  〇    

129 251 椹木町橋 ｻﾜﾗｷﾞﾁｮｳﾊｼ 上京区長尾町 椹木町通 11.9 5.5 65.5 ＰＣ橋  〇    

130 252 下長者町橋 ｼﾓﾁｮｳｼﾞｬﾏﾁﾊｼ 上京区奈良物町 下長者町通 11.0 12.5 137.5 鋼橋  〇   〇

131 304 丸太町橋 ﾏﾙﾀﾏﾁﾊｼ 上京区俵屋町 鹿ヶ谷嵐山線 92.0 22.8 2097.6 鋼橋  〇   〇

132 262 北町橋 ｷﾀﾏﾁﾊｼ 上京区北町 西第五緯１９号線 8.4 4.4 36.5 ＰＣ橋  〇    

133 263 選仏寺北橋 ｾﾝﾌﾞﾂｼﾞｷﾀﾊｼ 上京区北町 西第五緯２３号線 7.7 3.8 29.0 ＰＣ橋  〇    

134 264 選仏寺南橋 ｾﾝﾌﾞﾂｼﾞﾐﾅﾐﾊｼ 上京区北町 西第五緯２７号線 8.0 5.0 40.2 ＲＣ橋  〇   〇

135 74 戻橋 ﾓﾄﾞﾘﾊｼ 上京区堀川下之町 一条通 13.5 11.5 155.3 ＰＣ橋  〇    

136 257 上ノ下立売橋（上下立売橋） ｶﾐﾉｼﾓﾀﾁｳﾘﾊｼ 上京区堀川町 妙心寺道（１） 8.1 6.8 55.1 ＲＣ橋  〇   〇

137 265 中保橋 ﾅｶﾎﾊｼ 上京区堀川町 西第五緯３０号線 8.5 5.2 44.2 ＲＣ橋  〇   〇

138 256 出水橋 ﾃﾞﾐｽﾞﾊｼ 上京区桝屋町 出水通（２） 12.5 6.2 76.9 ＰＣ橋  〇    

139 254 堀川第一橋（堀川第一人道橋） ﾎﾘｶﾜﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ 上京区役人町 中立売通 10.4 2.0 20.8 鋼橋  〇    

140 250 上長者町橋 ｶﾐﾁｮｳｼﾞｬﾏﾁﾊｼ 上京区皀莢町 上長者町通 12.8 6.0 76.8 ＰＣ橋  〇    
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141 3294 鴨川東第3橋 ｶﾓｶﾞﾜﾋｶﾞｼﾀﾞｲ3ﾊｼ 東山区福稲柿本町 高速道路１号線 12.0 7.0 83.7 ＢＯＸ 〇  〇  〇

142 1319 堤外人道橋 ﾂﾂﾐｿﾄｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 南区吉祥院堤外町 京都八幡木津自転車道線 43.0 3.8 163.4 鋼橋 ドローン     〇

143 1113 上鳥羽橋 ｶﾐﾄﾊﾞﾊｼ 南区上鳥羽川端町 中山稲荷線 35.0 6.6 231.0 鋼橋 ドローン     〇

144 1114 上鳥羽橋人道橋 ｶﾐﾄﾊﾞﾊｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 南区上鳥羽川端町 中山稲荷線 35.0 2.6 91.0 鋼橋  〇    

145 2698 新塚本橋 ｼﾝﾂｶﾓﾄﾊｼ 伏見区羽束師菱川町 外環状線（３） 2.2 25.0 55.0 ＢＯＸ  〇   〇

146 2185 三栖高架橋 ﾐｽｺｳｶｷｮｳ 伏見区三栖町四丁目 観月橋横大路線 475.7 17.0 8086.9 鋼橋 BT400 〇    〇

147 3291 鴨川東出路第1橋 ｶﾓｶﾞﾜﾋｶﾞｼｼｭﾂﾛﾀﾞｲ1ﾊｼ 伏見区深草中川原町 高速道路１号線 11.9 6.5 77.4 ＢＯＸ 〇  〇  〇

148 3293 鴨川東第2橋 ｶﾓｶﾞﾜﾋｶﾞｼﾀﾞｲ2ﾊｼ 伏見区深草中川原町 高速道路１号線 18.7 19.9 371.1 ＢＯＸ 〇    〇

149 3292 鴨川東入路第1橋 ｶﾓｶﾞﾜﾋｶﾞｼﾆｭｳﾛﾀﾞｲ1ﾊｼ 伏見区深草中川原町 高速道路１号線 11.8 6.3 73.7 ＢＯＸ 〇  〇  〇

150 2163 京川橋 ｷｮｳｶﾞﾜﾊｼ 伏見区中島河原田町 伏見向日線 116.0 6.9 802.7 鋼橋 ドローン     〇

151 2164 京川橋側道橋（上流側） ｷｮｳｶﾞﾜﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 伏見区中島河原田町 伏見向日線 116.0 3.4 394.4 鋼橋 ドローン     〇

152 2165 京川橋歩道橋（下流側） ｷｮｳｶﾞﾜﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 伏見区中島河原田町 伏見向日線 116.0 1.7 192.6 鋼橋 ドローン     〇

153 3201 桃山東六地蔵跨線橋 ﾓﾓﾔﾏﾋｶﾞｼﾛｸｼﾞｿﾞｳｺｾﾝｷｮｳ 伏見区桃山町大島 桃山東第二緯２号線 179.2 12.9 2302.7 鋼橋 リフト16m 〇    〇

154 2218 蓬莱橋 ﾎｳﾗｲﾊｼ 伏見区南浜町 納屋町通 18.4 5.5 101.2 ＲＣ橋  〇    

155 2147 納所橋 ﾉｳｿﾊｼ 伏見区納所星柳 京都守口線 16.2 18.3 296.5 ＲＣ橋  〇   〇

156 84 寺之内橋 ﾃﾗﾉｳﾁﾊｼ 北区衣笠荒見町 寺之内通 11.1 7.5 83.3 ＲＣ橋  〇   〇

157 241 北道橋 ｷﾀﾄﾞｳﾊｼ 北区衣笠北道町 西第二緯２６－１号線 5.2 3.5 17.9 ＲＣ橋  〇    

158 323 北山大橋 ｷﾀﾔﾏｵｵﾊｼ 北区小山東元町 北山通（１） 84.0 19.6 1646.4 鋼橋  〇   〇

159 258 桜橋 ｻｸﾗﾊｼ 北区平野鳥居前町 翔鸞緯５号線 11.4 13.8 157.0 ＲＣ橋  〇   〇
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別紙－２（フロー） 

新技術活用における事前検討フロー(案) 

 
 
 

計画準備 

【新技術活用検討内容（事前検討）】 
1）2 巡目以降の定期点検であり、供用後 1 回以上は技術者による近接目視点検を実施し健全

性の診断がなされている 
2）架設直後の橋りょうや補修済の橋りょう等、損傷が軽微である 
3）新技術により点検可能な損傷が限られているものの、健全性の診断が可能と判断できる（例

えば、画像取得技術で疲労亀裂を検出することは困難であるが、疲労亀裂が起こりえない

交通量、供用期間が短い場合等が該当する。） 
4）過去の点検で、点検車等使用時であっても点検困難箇所として扱われていた部位がある 
5）新技術活用による効果（費用/安全性/規制時間等）がある 
6）その他 

点検記録 現地踏査 

報告書作成 

新技術活用 従来手法 

■梯子点検 
■点検記録より、明らかに触診・打音点検・土砂 
撤去が必要と判断される 

■現地踏査を省く場合もある 事前検討 

■損傷部の進行なし 

■損傷部の劣化進行が 
あり、診断に触診・ 
打診が必要 

■新技術活用が困難と考えられる 

新技術活用の検討 

定期点検 


