

工 事 概 要

工事延長				m	80
法面整形工	m2	200	法枠工	m	228
排水工	m	12	樹木撤去工	本	20
仮設モ/ルール工	m	90			

施 工 理 由

本工事は一般府道上黒田貴船線において、道路法面からの土砂流出による災害を未然に防止することを目的として法枠工等を実施するものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回		円	
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回		円	
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回		円	
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回		円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月	
歩掛適用年月	2026年5月	
基準適用年月	2026年5月	
単価地区	2601: I 地区	
調整区分	単独工事	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地以外	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	04:道路改良工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.1
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
道路土工	残土処理工	残土等処分	れ質土	m3	5,000	
法面工	法枠工	吹付枠		m	9,854	
法面工	排水ボーリング工	削孔	軟岩L=1m, 1.0> α ≥0.5(勾配)	本	24,760	
法面工	排水ボーリング工	保孔管	工場加工品	m	4,208	
法面工	表面集水工	表面集水		箇所	12,250	
排水構造物工	排水工	縦排水		m	18,310	
仮設工	仮設モノレール工	モノレール設置・撤去 (参考数量)		m	37,720	

設計内訳書（本01）

工事名	災害防除（上黒田貴船線）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約：有り，土質：ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.4				単 2号
残土等処分	ㄥ質土	m3	0.4				単 3号
法面工		式	1				
法枠工		式	1				
吹付枠		m	228				単 4号
ラス張		m2	195				単 5号
枠内吹付		m2	104				単 6号
排水ボーリング工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	災害防除（上黒田貴船線）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔	軟岩L=1m、1.0> α $\geq$ 0.5(勾配)	本	8				単 7号
保孔管	工場加工品	m	8				単 8号
表面集水工		式	1				
表面集水		箇所	8				単 9号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)		m3	0.4				単 10号
排水工		式	1				
縦排水		m	12				単 11号
構造物撤去工		式	1				
排水構造物撤去工		式	1				
コルゲートフリューム撤去		m	7				単 12号(概)
樹木撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	災害防除（上黒田貴船線）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
倒木撤去	幹周30cm以上59cm未満、小運搬・細断作業含む	本	20				単 13号(概)
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	t	0.09				単 14号(概)
発生木材運搬	L=35km以下、積込含む	t	2				単 15号(概)
スクラップ		t	-0.09				単 16号
処分費	幹	t	2				単 17号
仮設工		式	1				
仮設モノレール工		式	1				
モノレール設置・撤去 (参考数量)		m	90				単 18号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	60				単 19号(概)
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	災害防除（上黒田貴船線）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 17.2%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 有り, ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1				
CB220010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以下	m3	1				
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	残土等処分	埴質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	吹付枠		単位	m	単位数量	228. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工組立工			kg	590. 02			単 20号	[] [1]
RTフレーム設置工			個	362			単 21号	[] [1]
交点アンカー設置工			本	88			単 22号	[] [1]
横枠アンカー設置工			本	56			単 23号	[] [1]
網状型枠設置工			枚	56			単 24号	[] [1]
法枠吹付工			m3	9. 53			単 25号	[] [1]
諸雑費(率)		20%	式	1			[1] [] 施工規模補正 100m以上250m未満	
ZS7210100								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	ラス張		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工[市場単価]		100m2以上250m2未満, 有					単 26号	
WB811120			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	枠内吹付		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有					単 27号	
WB810810			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	削孔	軟岩L=1m、1. 0> α ≥0. 5(勾配)	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [12]
	R0125		人	7. 4				
	法面工							[] [12]
	R0105		人	29. 6				
	普通作業員							[] [12]
	R0102		人	14. 8				
	さく岩機[レックトルル(空圧式)] 質量30kg級	0. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 28号	[] [12]
	K0603004		日	14. 8				
	空気圧縮機(賃料) 吐出量10. 5~11. 0m3/分						単 29号	[] [12]
			日	7. 4				
	クロスビット 径22 8×12 50							[] [12]
	Z006428016		個	2				
	デーハロービット 径22 (19) 1. 1							[] [12]
	Z006426003		個	1				
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	35%	式	1			小規模補正100m未満	
	諸雑費(率)							[2] []
	ZS7210100	15%	式	1			諸雑費除く(法面垂直 高20m~30m)	
	合計							
	単価						円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	保孔管	工場加工品	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	0. 004				
	土木一般世話役							
	R0125		人	0. 002				
	特殊作業員							
	R0101		人	0. 002				
	保孔管材料費		m	1			単 30号	
	合計							
	単価						円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	表面集水		単位	箇所	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工			人	2			[] [1]	
R0105								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			切断工具等 [1] []	
ZS8000004		15%						
表面集水 材料費			式	1			単 31号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	床掘り (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 現場制約あり						
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	縦排水		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
R0125								
特殊作業員			人	1				
R0101								
普通作業員			人	4				
R0102								
コルゲートフレーム D型300×150×1. 6			m	10				
Y001661000002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	コルゲートフリューム撤去		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 25				
特殊作業員								
	R0101		人	0. 5				
普通作業員								
	R0102		人	3				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	倒木撤去	幹周30cm以上59cm未満、小運搬・細断作業含む	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
R0125								
造園工			人	2				
R0104								
普通作業員			人	4				
R0102								
チェーンソー7h			日	2			単 32号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 23. 5km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	発生木材運搬	L=35km以下、積込含む	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好			日	0. 41			単 33号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	スクラップ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H3		Y006400000001	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	処分費	幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木材（幹）		Y007600001001	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	モ/レール設置・撤去 (参考数量)		単位	m	単位数量	90	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール賃料 700kg、2か月、1人乗用運転台車			現場	1			単 34号	
設置工事費			m	90			単 35号	
撤去工事費			m	90			単 36号	
保守点検			式	1			単 37号	
ルート設定費			式	1			単 38号	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 39号	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	鉄筋加工組立工		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	3. 3				
	法面工							[] [1]
	R0105		人	13. 3				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	3. 3				
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10							
	Z001102008		t	1. 17				
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	1%	式	1				
	合計							
	単価						円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	RTフレーム設置工		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	0. 4				
材料費 RTフレームII型								
	Y000800005001		個	100				
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	3%	式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	交点アンカー設置工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9			[] [1]	
	R0125							
法面工			人	3. 6			[] [1]	
	R0105							
普通作業員			人	1. 8			[] [1]	
	R0102							
材料費 主アンカーD16×750			本	100				
	Y000800004001							
諸雑費(率)			式	1			[1] []	
	ZS7210100	4%						
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	横杵アンカー設置工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9			[] [1]	
R0125								
法面工			人	3. 6			[] [1]	
R0105								
普通作業員			人	1. 8			[] [1]	
R0102								
材料費 補助アンカーD13×500			本	100				
Y000800004002								
諸雑費(率)			式	1			[1] []	
ZS7210100		4%						
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	網状型枠設置工		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	2				
材料費 吹付枠用金網100×1600								
	Y000800006001		枚	100				
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	3%	式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	法枠吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	1. 8				
法面工							[] [1] []	
	R0105		人	5. 5				
特殊作業員							[] [1] []	
	R0101		人	3. 6				
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	3. 6				
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入								
	Z002002006		t	5. 46				
山砂(洗い・真砂土) 75μm通過5%以下								
	Z301210024		m3	16. 12				
モルタル吹付機運転 湿式0. 8～1. 2m3/h							単 40号	
			日	1. 8				
ホイールローダー運転 山積0. 34m3							単 41号	
			日	1. 8				
諸雑費(率)							[1] [] []	
	ZS7210100	19%	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB811120	ラス張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 有	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工								
単価補正1. 088 (FP3)		Q001434001	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm								
単価補正1. 080 (FP3)		Q001400006	m2	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 K0603004	さく岩機[レックトルル(空圧式)] 質量30kg級	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機[レックトルル(空圧式)] 質量30kg級 M000603004			日	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	空気圧縮機(賃料) 吐出量10. 5~11. 0m3/分		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z006702002		L	86. 81				
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリーン型 吐出量10. 5~11. 0m3/min							
	L001090006		日	1. 8				
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	保孔管材料費		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質塩化ビニル有孔管 VP有孔管 Y000800001001			m	1. 05				
ネジきり加工他 5cm部			式	1				
材料費 先端コーンキャップ 40-L Y000800005002			個	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	表面集水 材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50 Z005002003		m	8			4m/本	
	エルボ 排水用硬質ポリ塩化ビ管DV継手45° φ 50 Y004051000002		個	8				
	チース 水道用硬質ポリ塩化ビ管HI継手 径違 φ 75×50 Y004056000001		個	8				
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75 Z005002005		m	12			4m/本	
	エルボ 屋外排水設備用硬質ポリ塩化ビ管VU継手90° 75 Y004051000001		個	2				
	材料費 水道用硬質ポリ塩化ビ管TS継手 キャップ φ 75 Y000800005005		個	2				
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1				
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	チェンソー7h		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン レギュラー			L	2. 66			[] [1]	
Z006704001								
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L			日	1			[] [1]	
M002035004								
諸雑費(率)			式	1			[1] []	
ZS7210100		3%					損耗費	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	タンブトラック 良好		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	15				
タンブトラック オンロード・デイーゼル積載質量3t級			供用日	0. 87				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日			供用日	0. 87				
	Z010020025							
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	モ/レール賃料 700kg、2か月、1人乗用運転台車		単位	現場	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械器具損料 動力車			台	1			[] [1]	
Y005800000001								
機械器具損料 乗用運転台者			台	1			[] [1]	
Y005800000002								
機械器具損料 土木平台車			台	1			[] [1]	
Y005800000003								
機械器具損料 レール部材(標準)単軌条			m	90			[] [1]	
Y005800000004								
諸雑費(率+まるめ)		15%	式	1			[1] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円/現場	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	設置工事費		単位	m	単位数量	90	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技士			人	4			[] [1]	
モ/レール設置工			人	12			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		20%						
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	撤去工事費		単位	m	単位数量	90	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール技士			人	2			[] [1]	
モノレール設置工			人	6			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		20%	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	保守点検		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール構造			人	1			単 42号	
動力車・台車			式	1			単 43号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ルート設定費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技士			人	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	モルタル吹付機運転 湿式0. 8～1. 2m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械器具損料 モルタル吹付機 0. 8～1. 2m3/h		Y005800000005	日	1. 6				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ホイールロータ [〃] 運転 山積0. 34m3		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1. 8				
軽油								
	Z006702002		L	16				
機械器具損料 ホイールロータ [〃] 賃料 山積0. 34m3								
	Y005800000006		日	1. 4				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	レール構造		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技士			人	1				
合計								
単価							円／人	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	動力車・台車		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技士			人	1				
合計								

特記仕様書（個別工事編）

工事名 災害防除(上黒田貴船線)工事
工事場所 京都市左京区鞍馬貴船町 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第3条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第4条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第5条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第6条（工程）

本工事箇所付近において、9月30日まで川床が開催されることを踏まえ、現場着手は10月1日以降とする。

第7条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
起点及び終点	2～3 名	交通誘導警備員B 2～3 名	昼 間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第8条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
法枠工	吹付枠	RT フレーム

第9条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第10条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目について、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

第11条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
排水ボーリング工	湧水状況の確認

4 建設副産物に関する事項

第12条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生木材 (幹)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第45-1-2号地	設計運搬距離 L = 25.5km

2 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 木野山下建設株式会社 京都市左京区岩倉幡枝町2051番地	設計運搬距離 L = 5.9km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそ

れがある場合

(3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

(1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））

(2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

4 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH3)	京都市南区上鳥羽石橋町 2 3 5 番地	設計運搬距離 L = 2 0 . 4 km

5 その他事項

第 1 3 条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の 4 5 日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の 2 0 日前までに提出すること。

第 1 4 条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第15条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第16条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

- 1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
- 2 調達検討資材は下表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

表－調達検討資材

資材名	規格	設計数量	単価適用年月日	単価適用地区
硬質塩化ビニル有孔管	4 0 m m	8 m	令和 8 年 5 月	I 地区
硬質塩化ビニル管（一般管）	5 0 m m	8 m	令和 8 年 5 月	I 地区
硬質塩化ビニル管（一般管）	7 5 m m	1 2 m	令和 8 年 5 月	I 地区

- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
 - ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
 - ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）
- 4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

箇所図

左京区鞍馬貴船町

