依頼内容
1 二の丸御殿「大広間帳台の間」から、模写画のはまった建具２枚を、「大広間」の納戸へ移動させる（１２月２６日）　※納戸の壁等に立てかけるなどして、建具２枚を重ねて保管することになるため、建具及び壁等を傷つけないための保護用に緩衝材も御用意ください。
2 「大広間」の納戸から、「大広間帳台の間」へ建具２枚を再度移動させる（１月２８日）
※作業時間については別途協議とします。（作業日は両日とも休殿のため、日中の作業
も可能です。）
※各日、２名で１時間程度の作業を想定しております。
建具移動経路

[image: ][image: ]建具（２枚）
建具２枚
１２月２６日（木）外す　→保管場所へ運ぶ
　１月２８日（火）保管場所から運ぶ→戻す
保管場所
（１２月２６日～１月２８日）
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