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石綿含有分析調査業務委託仕様書 

 

１ 業務名称 

京都市立中学校における建材石綿含有分析調査業務委託 

 

２ 調査対象施設概要 

⑴  施設名称 京都市立西賀茂中学校 

 所在地 京都市北区西賀茂圓峰 2 番地の 26 

 施設用途 学校 

 施工年 昭和６１年  

⑵  施設名称 京都市立藤森中学校 

 所在地 京都市伏見区深草池ノ内町 55 

 施設用途 学校 

 施工年 昭和４９年 

⑶  施設名称 京都市立大枝中学校 

 所在地 京都市西京区御陵大枝山町二丁目 1 番地の 91 

 施設用途 学校 

 施工年 昭和６３年 

 

３ 履行期間 

  契約の日の翌日から令和８年６月５日   

 

４ 業務の目的 

  「２ 調査対象施設概要」に示す施設の工事を行うにあたり、工事範囲において使用されて

いる建材に石綿が含有している可能性があるため、分析調査により含有の有無を明らかにする

ことを目的とする。 

 

５ 業務内容 

 ⑴ 資料採取 

   「７ 試料採取の仕様及び位置」に示す採取箇所において、分析調査に用いる試料を採取

する。 

 ⑵ 採取試料に係る石綿含有分析調査 

   ⑴で採取した試料について、「８ 分析調査」に示す方法により分析を行い、石綿の含有の

有無を明らかとするとともに、石綿を含有している場合、含有率を明らかとする。 

 

６ 調査計画書 

  試料の採取に着手する前に、以下の項目について書面にて調査計画書を提出すること。 

⑴ 試料採取の方法、採取予定箇所 

⑵ 試料採取の作業時の安全対策 
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⑶ 分析の方法、分析機関及び分析に係る技術者の資格の内容 

⑷ 試料採取後の補修の有無及び補修を行う場合はその方法 

 

７ 試料採取の方法及び位置 

 ⑴ 試料採取箇所 

   試料採取箇所は下記のとおりとし、詳細な採取位置や試料の量等については、「石綿則に基

づく事前調査のアスベスト分析マニュアル（厚生労働省）」によること。 

 

 建材の種別 採取箇所 試料数 

西
賀
茂
中
学
校 

折板石綿断熱材   

仕上塗材※（外部）   

仕上塗材※（内部） 1 1 

アスファルトシングル   

アスファルトルーフィング   

藤
森
中
学
校 

折板石綿断熱材   

仕上塗材※（外部）   

仕上塗材※（内部） 4 4 

アスファルトシングル   

アスファルトルーフィング   

大
枝
中
学
校 

折板石綿断熱材   

仕上塗材※（外部）   

仕上塗材※（内部） 3 3 

アスファルトシングル   

アスファルトルーフィング   

※ 仕上塗材については、層別（下地調整材、主材、上塗材）の分析を行うことを原則と

するが、層別の分析が困難である場合は、監督員に事前に報告のうえ、層別の分析は

不要とする。 

 ⑵ 試料採取の方法 

   試料の採取は、「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル（厚生労働省）」及

び「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課）」

による。 

  なお、試料は石綿を含有している可能性があるため、飛散防止対策を行うとともに、防じ

んマスク等の個人用保護具を着用し、高所で作業を行う場合は、脚立、はしごなどを正しく

使用し、必要に応じて、安全帯、保護帽を着用するなど、転落、墜落防止策を十分にとり、安

全措置ができない箇所では無理な試料採取は行わないこと。 

 ⑶ 試料採取箇所の補修 

試料採取を行った箇所は、固化材や接着剤の塗布を行うとともに、簡易な補修を行うこと。 
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８ 分析調査 

「７ 試料採取の仕様及び位置」で採取した全ての試料について定性分析を行い、石綿を含

有していると判定された試料については、定量分析を実施すること。 

分析方法は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」（平成18年8月21日基発第0821002 

号、最終改正 令和3年12月22日基発1222第17号）に基づくこと。 

 

９ 資格要件 

 ⑴ 試料採取を行う者の資格要件 

   試料の採取を行う者の資格要件は、以下のいずれかを満たすものとする。 

ａ 「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」（平成３０年厚生労働省・国土交通省・環

境省告示第１号。以下「登録規定」という。）第２条第２項に規定する一般建築物石綿含

有建材調査者又は同条第３項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者 

ｂ 一戸建ての住宅又は共同住宅の住戸の内部の調査を行う場合に限り、登録規定第２条

第３項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者 

ｃ 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者 

 ⑵ 分析調査を行う者の資格要件 

   分析調査を行う者の資格要件は、以下のいずれかを満たすものとする。 

   ａ 「石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等」（令和２

年厚生労働省告示第２７７号）第１条第１項に規定する厚生労働大臣が定める所定の分

析調査講習を修了し、修了考査に合格した者 

ｂ 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定

される A ランク若しくは B ランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者 

ｃ 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建

材定性分析エキスパートコース）」の修了者 

ｄ 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析

技能試験（技術者対象）合格者」 

ｅ 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定

JEMCA インストラクター」 

ｆ 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロス

チェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び

程度を判定する分析技術」の合格者 

 

10 報告書 

  試料採取、分析を行った結果を以下の項目について書面にて報告を行うこと。 

⑴ 石綿をその重量の 0.1％を超えて含有しているか否か。 

⑵ 検体採取及び分析を行う者の資格者証の写し。 

⑶ 試料採取前、採取中及び採取後（補修）の状況が判る写真。 
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11 分析結果速報資料 

  報告書の提出に先立って石綿含有有無の分析結果がわかる速報資料を提出すること。 

  資料へは下記内容を記載すること。 

(1) 分析調査を実施した施設名 

(2) 分析者名、分析者の資格要件（速報では資格者証の写しは不要） 

(3) 分析結果（試料採取箇所、定性分析結果、石綿含有判定結果、定量分析結果） 

 

12 費用の負担 

受注者は、次に掲げる費用を負担するものとする。 

⑴ 本委託業務を履行するために必要な業務に係る人員物資の移動、運搬、報告書の作成及

び提出に係る費用 

⑵ 各種試験検査、写真撮影等に必要な費用 

⑶ 試料を採取するための脚立、高所作業車等に係る費用 

⑷ 試料採取箇所の補修に要する費用 

⑸ 打合せ、調査結果の報告説明等のための本市施設への訪問に伴う交通費 

⑹ 本市の施設及び第三者等に損害を与えた場合、復旧に要する費用及び補償 

 

13 準拠法令等 

  準拠する法令等は以下のとおりとする。なお、準拠する法令等は最新のものとし、本業務の

委託期間中に、法令等が改正された場合は、改正後の基準等に準拠すること。 

⑴ 大気汚染防止法及び同施行令 

  ⑵ 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び石綿障害予防規則 

  ⑶ 石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル（厚生労働省） 

  ⑷ 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 

（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課） 
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京都市立西賀茂中学校ほか２校エレベーター整備工事 改修　西賀茂中学校１階平面図

エレベーター設置に伴う内装改修範囲

エレベーター設置予定箇所

（凡例）

体育館

多目的ホール

普通教室棟

管理棟及び特別教室棟

ＥＶ

ＥＶカウンセリング
ルーム

進路室 Ｃ　Ｒ

機械：EV設置に支障となる空調機の一時撤去・再取り付けを行う
また、換気扇とガス栓の撤去・新設も行う

電気：EV設置に支障となる照明器具の撤去・移設、幹線の切回しを行う
　　：EVに電灯・動力電源を供給し、その他弱電線を接続する

カーペットをフローリングに改修

１階平面図　1/300 

【アスベスト調査依頼箇所】床下地モルタル

西賀茂中学校
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京都市立西賀茂中学校ほか２校エレベーター整備工事

エレベーター設置に伴う内装改修範囲

エレベーター設置予定箇所

（凡例）

段差解消箇所

管理棟及び特別教室棟

管理棟及び特別教室棟

ＥＶ

（CR2-4、CR2-5、新進路室、分割教室８、新学習室）

機械：空調更新を行う

ＥＶ

間仕切壁撤去

ＥＶ

電気：EV設置に支障となる照明器具を撤去する

進路室

カウンセリングルーム・相談室

学習室

機械：EV設置に支障となる換気扇を撤去する

電気：EV設置に支障となる照明器具を撤去する

普通教室棟

２－２ ２－３
分割教室５

２－４ ２－５ ２－６ 生徒会室分割教室８

分割教室７

C R

C　R C　R C　R C　R

C R

C R

分割教室３

２階平面図　1/300 

３階平面図　1/300 

改修　西賀茂中学校２、３階平面図

西賀茂中学校



西賀茂中学校



エレベーター設置に伴う内装改修範囲

エレベーター設置予定箇所

（凡例）

通級指導教室 機械：EV設置に支障となる換気扇・空調機を同部屋内で移設させる
また、給排水ガス管類とそれに伴う衛生機器類の撤去を行う

電気：EV設置に支障となる照明器具、他電気設備を改修する。

CB壁一部撤去

相談室

　　：EVに動力電源、制御電源及び他弱電設備配線を制御盤へ送る

京都市立西賀茂中学校ほか２校エレベーター整備工事 改修　藤森中学校１号館１階平面図 S=1/300

１階平面図

ＥＶ

ＥＶ

【アスベスト調査依頼箇所】壁面モルタルEP塗装

【アスベスト調査依頼箇所】外壁吹付タイル

藤森中学校



２階ホール

エレベーター設置予定箇所

（凡例）

京都市立西賀茂中学校ほか２校エレベーター整備工事 改修　藤森中学校１号館２階平面図 S=1/300

２階平面図

ＥＶ

ＥＶ

可動間仕切撤去

藤森中学校



３階ホール

エレベーター設置予定箇所

（凡例）

京都市立西賀茂中学校ほか２校エレベーター整備工事 改修　藤森中学校１号館３階平面図 S=1/300

３階平面図

ＥＶ

ＥＶ

可動間仕切撤去

藤森中学校



相談室

特別学習室 体育教官室

京都市立西賀茂中学校ほか２校エレベーター整備工事 改修　藤森中学校３号館各階平面図 S=1/300

１階平面図

３階平面図

２階平面図

内装改修範囲

通級指導教室

機械：空調機の撤去更新を行う

　　　床の研磨塗装を行う
電気：放送設備を更新する

建築：黒板撤去、ホワイトボード新設

　　　換気扇を新設する
【アスベスト調査依頼箇所】床下地モルタル

藤森中学校
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１階平面図 ３階平面図

Ｒ階平面図

：段差解消箇所を示す

京都市立西賀茂中学校ほか２校エレベーター整備工事 改修　藤森中学校４号館各階平面図 S=1/200

【アスベスト調査依頼箇所】床下地モルタル

藤森中学校
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藤森中学校
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京都市立西賀茂中学校ほか２校エレベーター整備工事

B１階平面図　1/300
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エレベーター設置に伴う内装改修範囲

エレベーター設置予定箇所

（凡例）

段差解消箇所

改修　大枝中学校B１階平面図

ＥＶ

【アスベスト調査依頼箇所】
　床モルタルコテ押え

大枝中学校
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（木　工　室）

小教室１

小教室２

機械：スロープ新設に支障となる止水弁の切り回しを行う

耐火構造LGS壁新設

スロープ、踊り場新設

資材置場

工事車両置場

ＥＶ

ＥＶ

電気：新設空調機に動力電源を供給（小教室１・小教室２）
　　：EV設置に支障となる照明器具、他電気設備を移設する
　　：EV設置の支障となる幹線の切り回しを行う
　　：EVに電灯・動力電源、その他弱電機器配線を接続する

機械：空調機の新設を行う（小教室１・小教室２）
また、部屋を分けるのに支障となる換気扇を撤去新設する

【アスベスト調査依頼箇所】
　腰壁吹付タイル

大枝中学校



京都市立西賀茂中学校ほか２校エレベーター整備工事

北棟　３階

コンピューター室準備室第１音楽室 第２音楽室準備室 第１美術室 第２美術室

東棟　３階

エレベーター設置に伴う内装改修範囲

エレベーター設置予定箇所

（凡例）

段差解消箇所

改修　大枝中学校２、３階平面図
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２階平面図　1/300
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３階平面図　1/300

機械：EV設置に支障となる給排水管とそれに伴う衛生器具類を撤去する

大枝中学校
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