
仕様書

件　　名：　二条城二の丸御殿〈黒書院〉「二の間」特別入室に係る建具移動業務
場　　所：　二条城二の丸御殿〈黒書院〉「二の間」
移 動 日：　令和８年１２月１５日（火）
再移動日：　令和９年１月２６日（火）
作業事項：　①〈黒書院〉「二の間」から、模写画のはまっている建具４枚を、
白書院付属の間へ移動させる。（１２月１５日）
※納戸の壁等に立てかけるなどして、建具４枚を重ねて保管することになるため、建具及び壁等を傷つけないための保護用に緩衝材も御用意ください。
②解説板を移動させる。（１２月１５日）
③白書院付属の間から〈黒書院〉「二の間」へ、模写画のはまった建具４枚を再度移動させる。（１月２６日）
④解説板をもとの位置に移動させる。（１月２６日）
※作業時間については別途協議とします。
（作業日は両日とも休殿日のため、日中の作業も可能です。）
※各日、２名で１時間程度の作業を想定しています。

<参考>移動させる建具のサイズ（外寸）
いずれも、H2200×W1150×D30

（注意事項）
※　見積書は「京都市長」宛で提出してください。
※　見積り合わせの結果、契約が決定した業者様にのみ御連絡いたします。
※　設置箇所、作業時間帯は、元離宮二条城事務所職員の指示による。
※　これまでに神社仏閣等の文化財において、同様の作業経験があることを条件とする。
※　国宝二の丸御殿での作業となるため、文化財保護の観点に立ち、障壁画等を傷つけることがないよう細心の注意をもって実施すること。
※　現地視察を希望される場合は、速やかにお申し出ください。
※　不明点があれば、担当者（大村、髙橋）にお問合せください。


建具
２枚×２か所
１２月１５日
外す→保管場所
１月２６日
保管場所→戻す
建具保管場所
12月15日～1月26日
白 書 院
二之間
上段之間
三之間
四之間
便所
便所
参之間
(御松之間)
四之間
(菊之間)
北向之間
(御車入場)
御台之間
(御納戸)
南入場
北入場
車入場
6,826 mm
(22.5)
3,999
(13.5)
7,878
(26.0)
5,908 mm
(19.5)
5,908 mm
(19.5)
16,740 mm
(55.25)